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g Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART
b Lei n°® 6.496, de 7 de dezembro de 1977

ART OBRA / SERVICO
N° CE20221037446

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara
INICIAL

1. Responsavel Técnico
CLAUDIA VILLAS BOAS
Titulo profissional: ENGENHEIRA CIVIL, MBA EM PERICIA, AUDITORIA E GESTAO AMBIENTAL RNP: 0603436900
Registro: 35634CE

Empresa contratada: QUOPA SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE SERVICOS NA  Registro : 0000425494-CE

CONSTRUCAO EIRELI

2. Dados do Contrato
Contratante: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE CPF/CNPJ: 12.466.462/0001-88
RUA FRANCISCO GOMES DE SOUSA N2: 180
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CAMPOS SALES UF: CE CEP: 63150000
Contrato: Nao especificado Celebrado em:
Valor: R$ 4.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Agdo Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

3. Dados da Obra/Servigo

RUA Francisco Gomes de Sousa N2: 190

Complemento: SEDE Bairro: CENTRO

Cidade: Campos Sales UF: CE CEP: 63150000

Data de Inicio: 25/07/2022 Previsdo de término: 30/12/2022 Coordenadas Geograficas: -7.074156, -40.374619

Finalidade: SEM DEFINICAO Cédigo: Nao Especificado

Proprietario: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPQS SALES - CE CPF/CNPJ: 12.466.462/0001-88

4. Atividade Técnica

14 - Elaboragdo Quantidade Unidade
80 - Projeto > CONSTRUGAQ CIVIL > EDIFICAGOES > DE EDIFICAGAO > #1.1.1.1 - DE 1,00 un
ALVENARIA
80 - Projeto > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICACOES > DE EDIFICAGAO > #1.1.1.2 - DE MADEIRA 1,00 un
80 - Projeto > ELETROTECNICA > INSTALAGOES ELETRICAS > DE INSTALACOES ELETRICAS 1,00 un
EM BAIXA TENSAO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS
80 - Projeto > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAGAQ > 1,00 un
#1.1.3.2 - PARA FINS COMERCIAIS
35 - Elaboragdo de orgamento > CONSTRUCAO CIVIL > EDIFICAGOES > DE EDIFICAGAO > 1,00 un
#1.1.1.1 - DE ALVENARIA
35 - Elaboragdo de orgamento > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICACOES > DE EDIFICACAO > 1,00 un
#1.1.1.2 - DE MADEIRA
35 - Elaboragdo de orgamento > ELETROTECNICA > INSTALAGOES ELETRICAS > DE 1,00 un
INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS
35 - Elaboragéo de orgamento > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > DE ACESSIBILIDADE DE 1,00 un
EDIFICAGAO > #1.1.3.2 - PARA FINS COMERCIAIS

18 - Fiscalizagao Quantidade Unidade
60 - Fiscalizagdo de obra > CONSTRUGAQ CIVIL > EDIFICAGOES > DE EDIFICACAO > #1.1.1.1 - 1,00 un
DE ALVENARIA
60 - Fiscalizagdo de obra > CONSTRUGAQ CIVIL > EDIFICAGOES > DE EDIFICACAO > #1.1.1.2 - 1,00 un
DE MADEIRA
60 - Fiscalizagdo de obra > ELETROTECNICA > INSTALAGOES ELETRICAS > DE INSTALAGOES 1,00 un
ELETRICAS EM BAIXA TENSAO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS
60 - Fiscalizagdo de obra > CONSTRUGCAO CIVIL > EDIFICAGOES > DE ACESSIBILIDADE DE 1,00 un

EDIFICAGAO > #1.1.3.2 - PARA FINS COMERCIAIS

Apés a conclusdo das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observagdes

ELABORACAO DE PROJETO, ORGAMENTO E FISCALIZACAC PARA REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS
SALES-CE

6. Declaragdes
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagdo especifica e no decreto n.

5296/2004.
Of#trz A0
= T
A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: yAScc L :
Impresso em: 24/08/2022 as 13:44:25 por: , ip: 187.58.77.172 N
=’ ]
www.creace.org.br faleconosco@creace.org.br C RE A_c E E .

Canselho Regional e Engenharia

Tel: (85) 3453-5800 Fax: (85) 3453-5804 sho Regional do Eoger



Pégina 2/2

g’ Anotagado de Responsabilidade Técnica - ART @ %ﬁmgg ART OBRA / SERVICO
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

INICIAL

7. Entidade de Classe
NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informacdes acima

; . - LAE\BE@WSL&
CAMPOS SALES-CE 22, AGOSTO 4, 2022 \\ \‘j

Local data CAMARA MUNICIPAL DE CAY'\"&P‘JS SALES - CE - CNPJ: 12.466.462/0001-88

9. Informagdes

* A ART é vdlida somente quando quitada, mediante apresentagdo do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

10. Valor
Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em: 22/08/2022 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Numero: 8215572007

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: yAScc L
impresso em: 24/08/2022 as 13:44:25 por: , ip: 187.58.77.172

www.creace.org.br faleconosco@creace.org.br CRE A"’CE E .
Tel: (85) 3453-5800 Fax: (85) 3453-5804 Consalto Megional do Engenharia
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RELATORIO FOTOGRAFICO

OBRA: REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE.
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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REFORMA DO PREDIC DA CAMARA MUNICIPAL DE GAMPOS DATA : 25/07/2022 BDI - 25.22% 1

g f)oealing ‘f é&’ _ SALES i _ FONTE VERSAO' . HORA  MES mer
E,ﬂ ! JWJJ’ aleg¢ [DEscrRicAO: REFORMA DO PREDIO DA GAVARA MUNICIPAL DE CAVPOS onse 2072105 1s1%  sossn om0
froses " |ENDEREGO: | TRAVESSA FRANCISCO GOMES, N.° 190 - BAIRRO CENTRO - see 202208 - Fortaleza HaTeh - o8r2022
CAMPOS SALES - CE SEINFRA  027.1 COM DESONERAGAO 83,85%  47.76%  05/2021
SINAPI 2022107 COM DESONERACAO 83,55% 47,46% 08/2022
Composi¢de PROPRIA 0,00% 0,00% 04/2014

1. SERVICOS PRELIMINARES

CORRERAQ POR CONTA EXCLUSIVA DA EMPREITEIRA A EXECUGCAO E TODAS AS DESPESAS COM AS
INSTALAGOES PROVISORIAS DAS OBRAS, TAIS COMO:

-PLACAS DO CREA, SEMACE E PREFEITURA;

-ABERTURA E CONSERVAGAO DE CAMINHOS E ACESSOS:

-MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS A EXECUGCAO DOS SERVICOS;
-BARRACOES PARA DEPOSITOS E ALOJAMENTOS:;

-INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA, ESGOTO, LUZ, FORCA, TELEFONE, E LOGICA;
-REFEITORIOS, SANITARIOS, CHUVEIROS:

CORRERAO IGUALMENTE POR CONTA DA EMPREITEIRA, OUTRAS DESPESAS DE CARATER GERAL OU
LEGAL QUE INCIDAM DIRETAMENTE SOBRE O CUSTO DAS OBRAS E SERVICOS, TAIS COMO:

-DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA OBRA.;

-CONSUMOS MENSAIS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE;

-TRANSPORTES INTERNOS E EXTERNOS;

-EXTINTORES DE INCENDIO E SEGUROS;

-DESPESAS DIVERSAS TAIS COMO MATERIAIS DE ESCRITORIO E DE LIMPEZA DA OBRA;
-ENSAIOS OU TESTES EXIGIDOS PELAS NORMAS TECNICAS BRASILEIRAS.

-VIGIAS, SERVENTES PARA ARRUMAGAO E LIMPEZA PERIODICA DA OBRA, GUINCHEIRO (SE
REQUERIDO), ETC;

-EPI'S;

TODAS AS INSTALACOES QUE COMPOEM O CANTEIRO DE OBRAS DEVERAO SER MANTIDAS EM
PERMANENTE ESTADO DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAGAO. A EMPREITEIRA TOMARA TODAS AS
PRECAUGCOES E CUIDADOS NO SENTIDO DE GARANTIR A ESTABILIDADE DE PREDIOS VIZINHOS,
CANALIZACOES E REDES QUE POSSAM SER ATINGIDAS, PAVIMENTACAO DAS AREAS ADJACENTES E
OUTRAS PROPRIEDADES DE TERCEIROS E TRANSEUNTES, DURANTE A EXECUGAO DE TODAS AS
ETAPAS DA OBRA.

FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE CADERNO DE ENCARGOS, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIGAO,
TODAS AS NORMAS (NB'S) DA A.B.N.T. RELACIONADAS COM OS TRABALHOS E SERVICOS ABRANGIDOS
POR ESTA ESPECIFICAGCAO, ASSIM COMO OS QUE CONSTITUEM OBJETO DO CORRESPONDENTE
CONTRATO E/OU AINDA, CONSTANTES DA SUA CORRESPONDENTE PLANILHA ORGCAMENTARIA.
SERVICOS MAIS ESPECIFICOS E PARTICULARES, PORVENTURA NAO DESCRITOS NESTA
ESPECIFICACAO, SERAO FORNECIDOS EM ANEXO. SERAO OBEDECIDAS TODAS AS RECOMENDAGOES,
COM RELACAO A SEGURANGA DO TRABALHO, CONTIDAS NA NORMA REGULAMENTAR NR-18, PORTARIA
3.214, DE 08-06-78, DO MINISTERIO DO TRABALHO, PUBLICADA NO DOU DE 06-07-78 (SUPLEMENTO), E
POSTERIORMENTE A QUALQUER OUTRA NORMA QUE VENHA A SUBSTITUI-LA OU MODIFICA-LA.

EM CASO DE DUVIDA OU DIVERGENCIA NA INTERPRETAGCAO DOS PROJETOS E ESTAS ESPECIFICAGOES,
PRIMEIRAMENTE, DEVERA SER CONSULTADA A FISCALIZACAO. EM CASO DE DIVERGENCIA ENTRE AS
ESPECIFICACOES DESTE E AS ESPECIFICACOES DO PROJETO, PREVALECERAO AS DO PRIMEIRO.
QUALQUER DIVERGENCIA ENTRE A PLANILHA ORCAMENTARIA E AS ESPECIFICAGCOES DESTE CADERNO
DE ENCARGOS, PREVALECERAO ESTAS ULTIMAS. EM CASO DE DIVERGENCIA ENTRE QUALQUER UM
DESTES ELEMENTOS CITADOS E O CONTRATO PREVALECERA ESTE ULTIMO.

OS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS DEVERAO OBEDECER RIGOROSAMENTE AS/KORMA
DOCUMENTOS ABAIXO, APLICAVEIS DIRETA OU INDIRETAMENTE AS OBRAS PUBLICAS:

A)DECRETO N° 5.296/04; C
B)NBR 9050:2004;

C)DEMAIS NORMAS DA ABNT;
D)NORMAS REGULAMENTADORAS DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO; /.
E)TODAS AS DISPOSICOES LEGAIS DA UNIAO, DO GOVERNO DO ESTADO E DA PREFEIT E CAMPOS
SALES/CE;

F)REGULAMENTOS DAS EMPRESAS CONCESSIONARIAS LOCAIS:

G)EDITAL DE LICITAGAO DA PRESENTE OBRA:




MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DATA : 25/07/2022 BDI ; 25,22%
<M.y /) vide ) SALES FONTE VERSAO HORA MES REF.
E j‘jf! &M;MJ’ éaé{’ DESCRICAO: REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS ORSE 2002005 111.51%  69.89% 0772022
P SALES ' ’

SBC 2022/08 - Fortal 112,76% - 2022
ENDEREGO: | TRAVESSA FRANCISCO GOMES. N 190 - BAIRRO CENTRO - 00 - Foralezs o
CAMPOS SALES - CE SEINFRA  027.1 COM DESONERAGAO 8385%  47.76%  08/2021

SINAP] 2022/07 COM DESONERAGAO 83,55% 47,46% 08/2022
Composigde PROPRIA 0,00% 0,00% 04/2014

H)CODIGO CIVIL BRASILEIRO:;

LEIS E RESOLUGOES DO CREA-CE E CONFEA;

J)PRESCRICOES E RECOMENDAGOES DOS FABRICANTES DOS MATERIAIS A SEREM EMPREGADOS NA
OBRA,;

K)NORMAS INTERNACIONAIS CONSAGRADAS, NA AUSENCIA DE NORMAS ESPECIFICAS DA ABNT; E
L)PRATICAS SEAPE —~ CONSTRUCAO, DO MINISTERIO DO ORCAMENTO, PLANEJAMENTO E GESTAO.

TODOS OS DOCUMENTOS ACIMA DESCRITOS FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CADERNO DE
ENCARGOS.

O CONTRATADO DEVERA OBTER TODAS AS LICENGAS DA OBRA E SUAS EVENTUAIS E NECESSARIAS
RENOVAGOES, JUNTO AOS ORGAOS COMPETENTES.

EM CASO DE DUVIDA OU DIVERGENCIA NA INTERPRETAGAO DOS PROJETOS E ESTAS ESPECIFICAGOES,
PRIMEIRAMENTE, DEVERA SER CONSULTADA O AUTOR DO PROJETO, ESTE EMITIRA RELATORIO
CONCLUSIVO PARA A FISCALIZAGAO. QUALQUER DIVERGENCIA ENTRE A PLANILHA ORGAMENTARIA E
AS ESPECIFICACOES DESTA ESPECIFICAGOES, PREVALECERAO ESTAS ULTIMAS. EM CASO DE
DIVERGENCIA ENTRE QUALQUER UM DESTES ELEMENTOS CITADOS E O CONTRATO PREVALECERA
ESTE ULTIMO. EM CASO DE DUVIDA OU DIVERGENCIA ENTRE QUANTIDADES ORCADAS OU SERVIGCOS
NAO INCLUSOS EM PLANILHA DE ORCAMENTO, DEVERA SER CONSULTADO ANTES DO INICIO DESTES
SERVICOS, O TECNICO RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO DO ORGCAMENTO, ESTE ENTAO EMITIRA A
FISCALIZACAOQ, SE FOR O CASO, RELATORIO CONCLUSIVO PARA A FISCALIZAGAO.

PARA EFEITO DE COLETA DE VALORES ORGAMENTARIOS ADOTOU-SE O SEGUINTE CRITERIO:

A)UTILIZACAO DA TABELA DE PRECOS OFICIAL DA SINAPI JUL/2022 C/ DESONERAGAO E SECRETARIA DE
INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA - VERSAO 027.1 C/ DESONERAGAO- TABELA
UNIFICADA

B)UTILIZANDO OS iNDICES: BDI=25,22% E LEIS SOCIAIS 83,85%.

C)NA AUSENCIA DE DADOS NO ITEM ANTERIOR, UTILIZA-SE TABELA SICRO 2, NA AUSENCIA DE DADOS
COMPLEMENTAR COM A DA PREFEITURA, TENDO COMO BASE A TABELA DE INSUMOS DA SEINFRA E NA
AUSENCIA DESTES, INSUMOS COM PRECOS COTADOS NO MERCADO DO MUNICIPIO, SUBSIDIANDO A
ELABORAGAO DE PLANILHAS DE COMPOSICOES PROPRIAS;

D)SE ADOTADO INSUMOS COTADOS A PRECO DE MERCADO, ESTE CORRESPONDE A PESQUISA
REALIZADA ATE 06(SEIS) MESES DA ELABORAGAO DA PLANILHA CORRESPONDENTE.

E DE OBRIGAGAO DA CONTRATADA FORNECER AOS FISCAIS, TECNICOS, OPERARIOS E VISITANTES,
DURANTE A SUA PERMANENCIA NO CANTEIRO, OS EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO INDIVIDUAL
CONFORME DESCRIMINADO NA NORMA REGULAMENTADORA NR-18, PORTARIA 3.214, DE 08-06-78, DO
MINISTERIO DO TRABALHO, PUBLICADA NO DOU DE 06-07-78 (SUPLEMENTO), E POSTERIORMENTE A
QUALQUER OUTRA NORMA QUE VENHA A SUBSTITUI-LA OU MODIFICA-LA. SERAO DE
RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONTRATADO, A AQUISICAO E DISCIPLINAMENTO DE UTILIZACAO
DE EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO INDIVIDUAL OU COLETIVO. A FISCALIZACAO PODERA INTERROMPER
A EXECUGCAO DE DETERMINADO SERVIGO, CASO SE VERIFIQUE O USO INADEQUADO E/QU INEXISTENTE
DESTES EQUIPAMENTOS.

1.1. C1937 - PLACAS PADRAO DE OBRA (M2)

A PLACA DE OBRA SERA EM AGO GALVANIZADO MEDINDO 12M2, OBEDECENDO TODAS AS
ESPECIFICAGOES DO PROJETO.
1.2. C1043 - DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

AS DEMOLIGOES DEVERAQ SER RETIRADAS COM MUITO CUIDADO PARA NAO AFET,
PAREDES E PISOS QUE NAOFOREM DEMOLIDAS. A DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE

REAPROVEITAMENTO
1.3. C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)
A\
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES c;g,“ -

1.4. C1064 - DEMOLIGAO DE PISO CERAMICO (M2)




MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DATA : 25/07/2022 BDI: 2522%
= fYomeikriy g / _ SALES _ FONTE VERSAQ HORA MES REF.
? ;_“:d 64/7”5’ (/6§ |DESCRICAO: SED?SRMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS ORSE 2022005 151%  6989%  07/2022
' =" |ENDERECO: TRAVESSA FRANCISCO GOMES, N.° 190 - BAIRRO CENTRO - sse 2022108 - Fortaleza 11276% ) 082022
CAMPOS SALES - CE SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 83,85% 47,76% 05/2021
SINAP| 2022/07 COM DESONERAGAO 83,55% 47,46% 0872022
Composigbe PROPRIA 0,00% 0,00% 04/2014

DEMOLICAO DE PISO CERAMICO

1.5. C0702 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE (M3)
CARGA, TRANSPORTE E DESTINAGAO DE ENTULHOS, DTM 10KM

2. COBERTURA

OS TELHADOS SERAO EXECUTADOS DE ACORDO COM OS PROJETOS E DETALHES, PODENDO A
ESTRUTURA DE SUSTENTAGCAO SER EXECUTADA EM MADEIRA, METAL OU CONCRETO ARMADO.

PARA AS ESTRUTURAS EM MADEIRA, OBSERVAR-SE-A O DISPOSTO NA NORMA BRASILEIRA NBR-7190 DA
ABNT, PARA AS ESTRUTURAS METALICAS O ESTABELECIDO NA NB-14 E PARA AS ESTRUTURAS DE
CONCRETO AO QUE DETERMINA A NBR 6118 E AO DISPOSTO NESTAS ESPECIFICAGOES.

CASO O PROJETO NAO EXPLICITE A INCLINACAO DOS TELHADOS, SERAO ADOTADOS COMO CAIMENTOS
MINIMOS 2,5% PARA TELHA CERAMICA E 10% PARA TELHA DE FIBROCIMENTO.

DURANTE A EXECUCAO DOS SERVIGOS O TRANSITO DE OPERARIOS SE FARA SOBRE TABUAS, NUNCA
SOBRE AS TELHAS.

TODAS AS CONCORDANCIAS DE TELHADOS COM PAREDES E PLATIBANDAS SERAO GUARNECIDAS POR
RUFOS, HORIZONTAIS OU ACOMPANHAMENTO A INCLINACAO DA COBERTURA, CONFORME DEFINIDO
NOS PROJETOS.

OS RUFOS SERAO METALICOS OU DE CONCRETO ARMADO. OS RUFOS DE CONCRETO SERAO
EMBUTIDOS NO PARAMENTO VERTICAL (PAREDE, PLATIBANDA, ETC.) E IMPERMEABILIZADOS.

TODOS OS RUFOS TERAO DIMENSAO SUFICIENTE PARA RECOBRIR COM FOLGA A INTERSEGCAO DAS
TELHAS COM O ELEMENTO VERTICAL.

QUANDO DA COLOCAGAO DAS TELHAS HAVERA SEMPRE O CUIDADO DE DEIXAR SOB 0S RUFOS AO
LONGO DAS TELHAS, UM TOPO DE ONDA DA TELHA E NUNCA UMA CAVA.

2.1. C2201 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERAMICA COM 50% NOVA (M2)

AS TELHAS SERAO DE BOA QUALIDADE, FABRICADAS EM BARRO FINO E BEM COZIDO, BEM
DESEMPENHADAS DE FORMA A PERMITIR PERFEITA SUPERPOSICAO E ENCAIXE. A SUPERFICIE DAS
PECAS SERALISAE DE COLORAGCAO UNIFORME. O TELHAMENTO COM TELHAS CERAMICAS TIPO
COLONIAL, OBEDECERA O QUE SE SEGUE:

- AS TELHAS INFERIORES, OU DE CANAL, TERAO NA PARTE CONVEXA, CHANFRO PLANO E PARALELO AS
RIPAS, O QUAL, FIRMANDO-SE NELAS, CORTA OSCILAGOES E OS ESCORREGAMENTO DA TELHA.

- AS TELHAS SUPERIORES, OU DE CARPA, TERAO NA PARTE INTERNA SALIENCIA, OU ANEL, QUE LIMITE
O RECOBRIMENTO DAS TELHAS DE CAPA.

- O ASSENTAMENTO E FEITO INICIALMENTE COM OS CANAIS, NO SENTIDO DA INCLINAGCAO DO TELHADO,
DO BEIRAL PARA A CUMEEIRA, COLOCANDO-SE AS TELHAS COM A CAVIDADE VOLTADA PARA CIMAEA
EXTREMIDADE MAIS LARGA DO LADO DA CUMEEIRA. NA SUA PARTE MAIS LARGA, A DISTANCIA ENTRE
DUAS FILEIRAS E CANAIS, SERA DE CERCA DE 5 CM. AS TELHAS SOBREPOEM-SE CERCA DE 10 CM.

- AS TELHAS SUPERIORES (CAPA) SAO COLOCADAS COM A EXTREMIDADE MAIS ESTREITA VOLTADA
PARA O LADO DA CUMEEIRA E A SOBREPOSICAO E DE CERCA DE 10 CM.

- AS CUMEEIRAS E OS ESPIGOES SAO FEITOS COM AS MESMAS TELHAS, COLOCADAS COM A
CONCAVIDADE PARA CIMA E OS RINCOES POR MEIO DE TELHA DE CANAL.

- NOS BEIRAIS SEM FORRO, TODAS AS FIADAS SERAO ARGAMASSADAS, MESMO OS BEIRAIS COM
FORRO A PRIMEIRA FIADA SERA SEMPRE ARGAMASSADA (ARGAMASSA A3 OU A4).

CUMEEIRAS E ESPIGOES TAMBEM SERAO ARGAMASSADOS.

2.2.100434 - CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS,
EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAGOES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSP VERTICAL.
AF_07/2019 (M)

CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABE RAEN N be
EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAGOES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLU ’
VERTICAL. ¢

3. PAREDES E PAINEIS




MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DATA : 25/07/2022 BDI : 25,22%
g Gt SALES i FONTE VERSAQ HORA' . MES REF.
g,ﬁl ! -Wa&’ éa/e@ DESCRIGAO: | REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS oRSE 2092105 M51% 608w o702
ot SALES i
ey o u o SBC 2022/08 - Fortals 112,76% - 08/2
“ |ENDERECO: TRAVESSA FRANCISCO GOMES, N.° 190 - BAIRRO CENTRO - ereleza 022
CAMPOS SALES - CE SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAQ 83.85%  47.76% 052021
SINAPI 2022/07 COM DESONERACAO 83,55% 47,46% 08/2022
Compasigée PROPRIA 0.00% 0,00% 04/2014

SERAO EXECUTADAS OBEDECENDO A LOCALIZACAO, DIMENSOES E ALINHAMENTOS INDICADOS NO
PROJETO ARQUITETONICO. AS ESPESSURAS REFEREM-SE AS PAREDES DEPOIS REVESTIDAS. CASO AS
DIMENSOES DOS TIJOLOS CONDICIONEM A PEQUENAS ALTERAGOES DA ESPESSURA, VARIACOES DA
ORDEM DE 1,5 CM PODEM SER ADMITIDAS, COM AUTORIZACAO ESCRITA DA FISCALIZACAO.

3.1. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA
ESP.=10CM (1:2:8) (M2)

ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA
ESP.=10CM (1:2:8)

4. FUNDAGOES E ESTRUTURAS

A RESPONSABILIDADE INTEGRAL PELA EXECUGAO DOS SERVICOS DE FUNDAGOES, SEGUNDO 0S
PROJETOS E EM PERFEITO ACORDO COM OS ELEMENTOS PLANIALTIMETRICOS DE LOCAGAOQ; A
RESPONSABILIDADE TECNICA E FINANCEIRA POR QUALQUER DEFICIENCIA NA EXECUGAO DAS
FUNDACOES OU POR DANOS E PREJUIZOS QUE A MESMA VENHA CAUSAR EM EDIFICACOES
EXISTENTES. A ESCAVACAO DO TERRENO NAS DIMENSOES E PROFUNDIDADE REQUERIDAS PELOS
PROJETOS E/OU ESPECIFICAGOES PROPRIAS DA OBRA. PARA FUNDAGOES RASAS, NAO HAVENDO
PROJETOS E/OU ESPECIFICACOES INDICACAO DA PROFUNDIDADE A SER ESCAVADA, ESTA SERA DE NO
MiNlMg 60 (SESSENTA) CENTIMETROS OU ATE QUE SE ENCONTRE SOLO DE BOAS CONDIGCOES
GEOLOGICAS.

A VERIFICACAO DE QUE A CAPACIDADE DE SUPORTE DO SOLO DE FUNDAGAO SEJA COMPATIVEL COM
A APRESENTADA NO PROJETO ESTRUTURAL, DEVENDO APRESENTAR, SE SOLICITADO PELA
FISCALIZACAO, DOCUMENTO ATESTANDO O VALOR DESTA TAXA. A EXECUCAO DE FUNDAGOES SE
FARA EM RIGOROSA OBEDIENCIA AS NORMAS TECNICAS BRASILEIRAS EM VIGOR ATINENTES AO
ASSUNTO (NBR 6122 E NBR 6118). QUALQUER OCORRENCIA NA OBRA QUE COMPROVADAMENTE
IMPOSSIBILITE A EXECUCAO DAS FUNDAGOES DEVERA SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA A
FISCALIZAGAO.

4.1. 95952 - (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO
CONVENCIONAL, PARA EDIFICAGAO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 (M3)

EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO .
CONVENCIONAL, PARA EDIFICAGAO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO), FCK = 25 MPA.

4.2. C4420 - LAJE PRE-FABRICADA P/ FORRO - VAO ACIMA DE 4,01 M (M2)

EXECUGAO DE LAJE PRE-FABRICADA P/ FORRO COM UTILIZAGAO DE VIGOTAS PRE-MOLDADAS DE
CONCRETO ARMADO, E TAVELAS DE MATERIAL CERAMICO, SENDO TODA A ESTRUTURA APOIADA
SOBRE VIGAS DE CONCRETO ARMADO E/OU PAREDES DE ALVENARIA.

5. REVESTIMENTO

ANTES DE INICIADO QUALQUER SERVICO DE REVESTIMENTO, DEVERAO SER TESTADAS AS
CANALIZACOES, A PRESSAO RECOMENDADA PARA CADA CASO.

AS SUPERFICIES A REVESTIR DEVERAO SER LIMPAS E MOLHADAS ABUNDANTEMENTE COM JATO DE
MANGUEIRA. A LIMPEZA DEVERA ELIMINAR GORDURAS, VESTIGIOS ORGANICOS E OUTRAS IMPUREZAS
QUE POSSAM ACARRETAR FUTUROS DESPRENDIMENTOS.

OS REVESTIMENTOS DEVERAO APRESENTAR PARAMETROS PERFEITAMENTE DESEMPENADOS,
APRUMADOS, NIVELADOS E COM AS ARESTAS VIVAS.

5.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/IPENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5Mf P/ PAREDE
(M2) _ £
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAGO 1:3 ESP.= SMMC\ SR

2

5.2. C3245 - EMBOGCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAGCO 1:6 (M2) S

A APLICACAO DA ARGAMASSA DE REVESTIMENTO SERA INICIADA APOS A COMPLETA PEGA ENTRE A
ALVENARIA E O CHAPISCO, MISTURANDO-SE PRIMEIRAMENTE O AGREGADO MIUDO (AREIA), SEM
PENEIRAR, COM O AGLOMERANTE CIMENTO COMUM PORTLAND NO TRAGO 1: 6, ALEM DA AGUA
NECESSARIA PARA DAR UMA CONSISTENCIA PLASTICA ADEQUADA.




MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DATA : 25/07/2022 BDI : 25,22%

B /)il SALES i FONTE VERSAO HORA MES RBEF,
E fm ] ! & [ a/&@ DESCRIGAOQ: REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS ORSE 2022005 1151%  69.89%  07/2022
e N SALES

SBC 2022/08 - Fortal 112,76% - 08/2022

ENDEREGO: TRAVESSA FRANCISCO GOMES, N.° 190 - BAIRRO CENTRO - orateza
CAMPOS SALES - CE SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 83,85%  47,76%  05/2021
SINAP] 2022/07 COM DESONERACAO 83,55% 47,45% 08/2022
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00% 04/2014

SERAO PREPARADAS QUANTIDADES DE ARGAMASSA NA MEDIDA DAS NECESSIDADES DOS SERVICOS A
SEREM EXECUTADOS EM CADA ETAPA, DE MANEIRA A SER EVITADO O INiCIO DO ENDURECIMENTO
ANTES DE SEU EMPREGO.

A ARGAMASSA DEVERA SER UTILIZADA DENTRO DE DUAS HORAS E MEIA, A PARTIR DO PRIMEIRO
CONTATO DO CIMENTO COM A AGUA. SERA REJEITADA E INUTILIZADA TODA A ARGAMASSA QUE
APRESENTAR VESTIGIOS DE ENDURECIMENTO, SENDO EXPRESSAMENTE VEDADO TORNAR A AMASSA-
LA

5.3.C3121 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:6 (M2)
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:6
5.4. C2284 - SOLEIRA DE GRANITO L= 15CM (M)

AS SOLEIRAS TERAO A MESMA NATUREZA DO PISO E TERAO A MESMA ESPESSURA DA PAREDE
QUANDO NAO HOUVER MUDANGA DE NIVEL E 2CM E LARGURA DE 15,0CMA MAIS QUE A ESPESSURA DA
PAREDE QUANDO OCORRER MUDANGA DE NIVEL. AS SOLEIRAS TERAO 2CM DE ESPESSURA E
PENETRARAO 5CM DE CADA LADO DA ALVENARIA. DEVERAO SER COLOCADAS SOLEIRAS NOS PISOS
DAS PORTAS

5.5. C4446 - PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. PRE-FABRICADA - P/ PAREDE (M2)

NAS AREAS DEFINIDAS EM PROJETO, OU SEJA, PAREDES INTERNAS SERAO ASSENTADAS
PORCELANATO POLIDO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA PAREDE.

5.6. C2828 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6MM E 10MM EM CERAMICA, ACIMA DE
30X30 CM (900 CM?) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

APOS A EXECUGAO DOS REVESTIMENTOS, DEVERA SER REJUNTADO COM ARGAMASSA PRE-
FABRICADA, JUNTA ENTRE 6 MM E 10 MM, EM REVESTIMENTOS CERAMICOS, ACIMA DE 30X30 CM (900
CM?) E /OU PORCELANATOS.

6. INSTALAGOES ELETRICAS

A EMPRESA SE OBRIGA A, SOB AS RESPONSABILIDADES LEGAIS VIGENTES, PRESTAR TODA A
ASSISTENCIA TECNICA E ADMINISTRATIVA

NECESSARIA A IMPRIMIR ANDAMENTO CONVENIENTE AS OBRAS E SERVICOS.

A RESPONSABILIDADE TECNICA DA OBRA SERA DE PROFISSIONAL PERTENCENTE AO QUADRO DE
PESSOAL DA EMPRESA,

DEVIDAMENTE HABILITADO E REGISTRADO NO CREA LOCAL.

PARA OS SERVICOS CONTRATADOS, CABERA A EMPRESA FORNECER E CONSERVAR O EQUIPAMENTO
MECANICO E O FERRAMENTAL

NECESSARIOS.

SERA AINDA DE RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS
NECESSARIOS, TODOS DE PRIMEIRA

QUALIDADE E EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA CONCLUSAO DAS OBRAS NO PRAZO FIXADO EM
CONTRATO.

O CONSTRUTOR SO PODERA USAR QUALQUER MATERIAL DEPOIS DE SUBMETE-LO AO EXAME E
APROVAGAO DA FISCALIZACAO, A QUEM

CABERA IMPUGNAR SEU EMPREGO, QUANDO ESTIVER EM DESACORDO COM AS ESPECIFICACOES E
PROJETOS. O EMPREGO DE

QUALQUER MARCA DE MATERIAL NAO ESPECIFICADO E CONSIDERADO COMO “SIMILAR” SO SE FARA
MEDIANTE SOLICITACAO POR

ESCRITO DO CONTRATATANTE E AUTORIZACAO TAMBEM POR ESCRITO DA FISCALI .
SE CIRCUNSTANCIAS OU CONDIGOES LOCAIS TORNAREM ACONSELHAVEL A SUBSTITUIGAQ DE ALGUNS
DOS MATERIAIS ESPECIFICADOS
POR OUTROS EQUIVALENTES, ESTA SUBSTITUIGAO PODERA EFETUAR-SE DESDE\QUE ¢ Al
AUTORIZACAO, POR ESCRITO, DA ety runicine 3o
FISCALIZACAO, PARA CADA CASO PARTICULAR. Somaas et
OBRIGA-SE O CONSTRUTOR A RETIRAR DO RECINTO DAS OBRAS QUAISQUER MATERIAIS BPORVENTURA
IMPUGNADOS PELA FISCALIZACAO,

DENTRO DE UM PRAZO NAO SUPERIOR A 72 (SETENTA E DUAS) HORAS A CONTAR DA NOTIFICAGAO.




MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DATA : 25/07/2022 BDI: 2522%
Sfig /)l SALES FONTE VERSAO HORA MES REF.
g éﬂ W&g’ aég’ DESCRICAO: REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS ORSE 2022/05 151%  69.89% 0712022
| SALES ’ '
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CAMPOS SALES - CE SEINFRA  027.1 COM DESONERAGAO 83,85%  47.76% 052021

SINAPI 2022/07 COM DESONERAGAO 83,55% 47,46% 08/2022
Composige PROPRIA 0,00% 0,00% 04/2014

SERA COLOCADA NA OBRA PELO CONSTRUTOR A “PLACA DA OBRAS’, COM DIMENS®OES, DETALHES E
LETREIROS FORNECIDOS PELA

PREFEITURA(DIMENSAO MINIMA 2M X 1M). ALEM DESTA, SERAO COLOCADAS PLACAS EM OBSERVANCIA
AS EXIGENCIAS DO

CREA-CE, INDICANDO NOMES E ATRIBUICOES DOS RESPONSAVEIS TECNICOS PELA OBRA E PELOS
PROJETOS. E VEDADA A

AFIXACAO DE PLACAS DE ANUNCIOS, EMBLEMAS OU PROPAGANDAS.

SERAO DE RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR OS SERVIGOS DE VIGILANCIA DO LOCAL DA OBRA,
ATE QUE SEJA EFETUADO O

RECEBIMENTO PROVISORIO DO MESMO.

6.1. C1947 - PONTO ELETRICO, MATERIAL E EXECUGAO (PT)

INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA, COM ELETRODUTOS E FIOS, COM ABERTURA E FECHAMENTO DE
RASGOS.

DEVERA SER FEITO O RASGO NA ALVENARIA PARA COLOCAGAO DO ELETRODUTO. O ASSENTAMENTO
DO ELETRODUTO DEVERA OBEDECER AO PROJETO E O ALINHAMENTO. O RASGO DEVERA SER
PREENCHIDO EMPREGANDO-SE UMA ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA E AREIA MEDIA SEM
PENEIRAS, TRACO 1:4 COM 150 KG DE CIMENTO. A INSTALAGAO DOS FIOS UTILIZARA O ARAME GUIA
ATRAVES DE ELETRODUTOS, CONEXOES, CAIXAS DE FERRAGEM EXISTENTES ENTRE OS PONTOS DE
LIGAGCAQ. DEVERAO SER RESPEITADOS 0S NUMEROS MAXIMOS DE CONDUTORES POR DUTO, AS
TENSOES DE TRACIONAMENTO E OS RAIOS DE CURVATURA ADMISSIVEIS. APOS A MONTAGEM,
DEVERAO SER VERIFICADOS A CONTINUIDADE DE CADA FIO E O ISOLAMENTO ENTRE OS FIOS E O FIO
TERRA.

6.2. C1949 - PONTO LOGICO, MATERIAL E EXECUGAO (PT)
DEVE OBEDECER TODAS AS ESPECIFICACOES EM PROJETO

6.3. C2067 - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ EMBUTIR ATE 36 DIVISOES 457X332X95MM, C/ BARRAMENTO
(UN)

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE LUZ EMBUTIR ATE 36 DIVISOES 457X332X95MM, C/ BARRAMENTO
6.4. C1119 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO 16A (UN)
DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO 16A
6.5. C4562 - DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS DE TENSAO - DPS'S - 40 KA/440V (UN)
DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS DE TENSAO - DPS'S - 40 KA/440V
6.6. $13177 - LUMINARIA DE SOBREPOR 40X40 40W (UN)
LUMINARIA DE SOBREPOR 40X40 40W
6.7. C4792 - TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V (UN)
TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V
6.8. 062108 - TOMADA COM CAIXA 3 BLOCOS (USB/HDMI/VGA) PARA MESA/MOVEL (UN)
TOMADA COM CAIXA 3 BLOCOS (USB/HDMINVGA) PARA MESA/MOVEL N\
6.9. S13176 - LUMINARIA SOBREPOR QUADRADA LED 24W*, 6500K G- LIGHT OU SIMILAR (U fLa‘édtia,;‘%}'c, e’
LUMINARIA SOBREPOR QUADRADA LED 24W*, 6500K G- LIGHT OU SIMILAR oo S
6.10. 1004629 - LUMINARIA 12W DICROICA LED DIRECIONAVEL BASE BRANCA ILUMINIM (UN)
LUMINARIA 12W DICROICA LED DIRECIONAVEL BASE BRANCA ILUMINIM
6.11. 068094 - PONTO DE SOM PADRAO (UN)




MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE GAMPOS DATA ; 25/07/2022 BDI: 25.22%
£ i e ) _ SALES i _ FONTE VERSAO HORA - MES REF.
gﬁﬂ &1/7[705’ éaé{' DESCRIGAO: [ REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNIGIPAL DE CAMPOS oRse 2072108 st sos%  orraea
e | ENDEREGO: | TRAVESSA FRANCISCO GOMES, N 190 - BAIRRO CENTRO - see 2022108 - Fortaleza 112.76% 08/2022
CAMPOS SALES - CE SEINFRA  027.1 COM DESONERAGAO 83,85%  47.76%  05/2021
SINAPI 2022/07 COM DESONERACAO 83,55% 47,46% 08/2022
Composigde PROPRIA 0,00% 0,00% 04/2014

PONTO DE SOM PADRAO

7. HIDROSANITARIA
HIDROSANITARIA

7.1. C1948 - PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUGAO (PT)
PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUGAO

7.2. C1950 - PONTO SANITARIO, MATERIAL E EXECUGAO (PT)
PONTO SANITARIO, MATERIAL E EXECUGAO

7.3.C0348 - BACIA DE LOUGA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)
BACIA DE LOUGA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA

7.4. C0985 - CUBA DE INOX PARA BANCADA,COMPLETA (UN)
CUBA DE INOX PARA BANCADA,COMPLETA

7.5.11230 - BANCADA DE GRANITO OUTRAS CORES, E=3CM (M2)
BANCADA DE GRANITO OUTRAS CORES, E=3CM

7.6. C4770 - CUBA DE LOUGA BRANCA DE SOBREPOR, D=41CM, S/ TORNEIRA C/ ACESSORIOS (UN)

CUBA DE LOUCA BRANCA DE SOBREPOR, D=41CM, S/ TORNEIRA C/ ACESSORIOS
7.7. C2504 - TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA LONGA P/PIA (UN)

CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE SOBREPOR
7.8.C2312 - TANQUE DE LOUGA C/COLUNA (UN)

TANQUE DE LOUCA C/COLUNA

7.9. 94793 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA

CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 (UN)

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE
EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO

7.10. 95544 - PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 (UN)

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA
7.11. C4825 - PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS (UN)
PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)

7.12. 95547 - SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A

1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 (UN)

DISPENSER SABONETEIRA LINHA EXCELLENCE, CODIGO 7009, MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE

7.13. 60001370 - DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (UN)
DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "

7.14. C4835 - ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAGAO, SEM MOLDURA (M2)
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURAZ S

8. PINTURA

3 Civil CREA-CE 14751
Prefeitura Munigipsf da
CeMBua Siidg

TODAS AS SUPERFICIES A SEREM PINTADAS DEVERAO ESTAR SECAS, RETOCADAS E LIMPAS. CADA
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OBRA: REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DATA : 25/07/2022 BDI - 25.22%
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Composigde PROPRIA 0,00% 0,00% 04/2014

DEMAO SO PODERA SER APLICADA QUANDO A PRECEDENTE ESTIVER SECA.

A TINTA APLICADA DEVERA SER BEM ESPALHADA SOBRE A SUPERFICIE E A ESPESSURA DA PELICULA,
DE CADA DEMAO, SERA A MINIMA POSSIVEL, OBTENDO-SE O COBRIMENTO ATRAVES DE DEMAO
SUCESSIVAS.

A PELICULA DE CADA DEMAO SERA CONTINUA, COM ESPESSURA UNIFORME E LIVRE DE
ESCORRIMENTOS.

DEVERAO SER ADOTADAS PRECAUCOES ESPECIAIS NO SENTIDO DE EVITAR SALPICADURAS DE TINTA
EM SUPERFICIES NAO DESTINADAS A PINTURA.

8.1. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA (M2)

ANTES DA APLICACAO DA TINTA DE ACABAMENTO, A SUPERFICIE RECEBERA UMA DEMAO DE SELADOR
OU OUTRO LIQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIE, MESMO QUE ESTA TENHA SIDO EMASSADA. EM
CASO DE SUPERFICIE MUITO POROSA APLICA-SE DUAS DEMAOS DE SELADOR.

SERAO APLICADAS TANTAS DEMAOS DE TINTA QUANTAS FOREM NECESSARIAS PARA O PERFEITO
ACABAMENTO EM PAREDES INTERNAS QUE RECEBERAM REBOCO, DEIXANDO SECAR ENTRE AS
DEMAOS. RECEBERA UMA DEMAO DE MASSA E PINTURA COM TINTA ACRILICA EM COR A SER DEFINIDA
NAS PAREDES ONDE NAO FORAM APLICADAS CERAMICAS.

8.2. 88489 - APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
AF_06/2014 (M2)

ANTES DA APLICACAO DA TINTA DE ACABAMENTO, A SUPERFICIE RECEBERA UMA DEMAO DE SELADOR
OU OUTRO LIQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIE, MESMO QUE ESTA TENHA SIDO EMASSADA. EM
CASO DE SUPERFICIE MUITO POROSA APLICA-SE DUAS DEMAOS DE SELADOR.

SERAO APLICADAS TANTAS DEMAOS DE TINTA QUANTAS FOREM NECESSARIAS PARA O PERFEITO
ACABAMENTO EM PAREDES INTERNAS QUE RECEBERAM REBOCO, DEIXANDO SECAR ENTRE AS
DEMAOS. RECEBERA UMA DEMAO DE MASSA E PINTURA COM TINTA ACRILICA EM COR A SER DEFINIDA
NAS PAREDES ONDE NAO FORAM APLICADAS CERAMICAS.

8.3. 88496 - APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 (M2)

OS FORROS QUE TIVEREM SEU EMASSAMENTO DESCASCADO LEVARAO OUTRA DEMAO DE MASSA
LATEX EM DUAS DEMAOS. .
ANTES DA APLICACAO DO EMASSAMENTO A PAREDE DEVERA SER LIMPA, ISENTA DE PO OU SUJEIRAS.

8.4. 88488 - APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS.
AF_06/2014 (M2)

TODAS AS SUPERFICIES A PINTAR SERAO APLICADAS TINTA LATEX DUAS DEMAO NAS CORES
ESPECIFICADAS NO PROJETO E DEVERAQO ESTAR SECAS, SERAO CUIDADOSAMENTE LIMPAS,
RETOCADAS E PREPARADAS PARA O TIPO DE PINTURA A QUE SE DESTINAM.

9. ESQUADRIAS E FERRAGENS
ESQUADRIAS E FERRAGENS

9.1. C1987 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)M (UN)
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.100M

9.2. C1986 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X 2.10)M (UN)

AS PORTAS INTERNAS 0,70 X 2,10 M SERAO DE MADEIRA CEDRO LISA COM LARGURAS E
NO PROJETO INCLUINDO ADUELAS, ALIZARES E DOBRADICAS.

OS FORRAMENTOS SERAO EXECUTADOS EM MADEIRA MACICA COM LARGURA DE 13,0/CME
ESPESSURA DE 3,0 CM. ] No=s
OS ALISARES SERAO EXECUTADOS EM REGUAS DE MADEIRA, CONFECCIONADOS NO AED AD
DOS FORRAMENTOS, SECAQ DE 5,0 CM DE LARGURA POR 2,0 CM DE ESPESSURA. i
AS DOBRADICAS DE LATAO CROMADO 3"X3" SEM ANEIS.

TODA A MADEIRA A SER EMPREGADA DEVERA SER SECA, ISENTA DE DEFEITOS COMO RAC
FALHAS, EMPENAMENTOS, LASCAS OU OUTROS. NAO SERAO ADMITIDAS MADEIRAS AINDA NAO
TOTALMENTE SECAS, TRINCADAS OU MANCHADAS E COM NOS.
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SINAP| 2022/07 COM DESONERAGAO 83,55% 47.46% 08/2022
Composigse PROPRIA 0,00% 0,00% 04/2014

9.3. C1967 - PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR
EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA (M2)

DEVE OBEDECER TODAS AS ESPECIFICAGOES EM PROJETO COM A TOTAL RETIRADA DE PORTA E
JANELAS, INCLUSIVE OS BATENTES, FORRAMENTOS, ALISARES E VIDROS.

9.4. COMP-PORT22 - PORTA 2 FOLHAS DE CORRER VIDRO TEMPERADO E=10MM (2,00X2,30)M, COM SENSOR DE
PRESENCA E KIT AUTOMAGCAO, COM ADESIVO VINIL. (CJ)

PORTA 2 FOLHAS DE CORRER VIDRO TEMPERADO E=10MM (2,00X2,30)M, COM SENSOR DE
PRESENCA E KIT AUTOMACAO, COM ADESIVO VINIL.

10. PISO

A RESPONSABILIDADE INTEGRAL PELA EXECUGAO DOS SERVICOS DE FUNDACOES, SEGUNDO 0S
PROJETOS E EM PERFEITO ACORDO COM OS ELEMENTOS PLANIALTIMETRICOS DE LOCACAO; A
RESPONSABILIDADE TECNICA E FINANCEIRA POR QUALQUER DEFICIENCIA NA EXECUCAO DAS
FUNDACOES OU POR DANOS E PREJUIZOS QUE A MESMA VENHA CAUSAR EM EDIFICACOES
EXISTENTES. A ESCAVAGAO DO TERRENO NAS DIMENSOES E PROFUNDIDADE REQUERIDAS PELOS
PROJETOS E/OU ESPECIFICACOES PROPRIAS DA OBRA. PARA FUNDACOES RASAS NAO HAVENDO
PROJETOS E/OU ESPECIFICAGOES INDICAGAO DA PROFUNDIDADE A SER ESCAVADA, ESTA SERA DE NO
MINIMO 60 (SESSENTA) CENTIMETROS OU ATE QUE SE ENCONTRE SOLO DE BOAS CONDICOES
GEOLOGICAS.

A VERIFICAGAO DE QUE A CAPACIDADE DE SUPORTE DO SOLO DE FUNDACAO SEJA COMPATIVEL COM
A APRESENTADA NO PROJETO ESTRUTURAL, DEVENDO APRESENTAR, SE SOLICITADO PELA
FISCALIZACAO, DOCUMENTO ATESTANDO O VALOR DESTA TAXA. A EXECUCAO DE FUNDACOES SE
FARA EM RIGOROSA OBEDIENCIA AS NORMAS TECNICAS BRASILEIRAS EM VIGOR ATINENTES AO
ASSUNTO (NBR 6122 E NBR 6118). QUALQUER OCORRENCIA NA OBRA QUE COMPROVADAMENTE
IMPOSSIBILITE A EXECUGAO DAS FUNDAGOES DEVERA SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA A
FISCALIZACAO.

10.1. 170490 - PORCELANATO 60X60CM BORDA RETA PANNA PLUS POLIDO BEGE ELIANE (M2)

PORCELANATO 60X60CM BORDA RETA PANNA PLUS POLIDO BEGE ELIANE
10.2. C2181 - REGULARIZAGAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAGO 1:3 - ESP= 3CM
(M2)

ANTES DA APLICAGCAO DA TINTA DE ACABAMENTO, A SUPERFICIE RECEBERA UMA DEMAO DE SELADOR
OU OUTRO LIQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIE, MESMO QUE ESTA TENHA SIDO EMASSADA. EM
CASO DE SUPERFICIE MUITO POROSA APLICA-SE DUAS DEMAOS DE SELADOR.

SERAO APLICADAS TANTAS DEMAOS DE TINTA QUANTAS FOREM NECESSARIAS PARA O PERFEITO
ACABAMENTO EM PAREDES INTERNAS QUE RECEBERAM REBOCO, DEIXANDO SECAR ENTRE AS
DEMAOS. RECEBERA UMA DEMAO DE MASSA E PINTURA COM TINTA ACRILICA EM COR A SER DEFINIDA
NAS PAREDES ONDE NAO FORAM APLICADAS CERAMICAS.

10.3. C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2MM EM CERAMICA, ACIMA DE 30X30 CM
(900 CM?) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

DECORRIDAS 72 HORAS DO ASSENTAMENTO, SER[\ INICIADO O REJUNTAMENTO, CO
PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2MM E 6 MM EM CERAMICA ATE 30X30 CM.

10.4. 170458 - PORCELANATO 60X60CM BORDA BOLD RUSTICO ACETINADO SILEX GREY (Né )
PORCELANATO 60X60CM BORDA BOLD RUSTICO ACETINADO SILEX GREY re Civl Shemct ool &
11. AR CONDICIONADO
AR CONDICIONADO
11.1.1017325 - KIT INSTALACAO DE AR CONDICIONADO EOS 18000 A 22000 3M (1/4 E 5/8) (UN)
KIT INSTALACAO DE AR CONDICIONADO EOS 18000 A 22000 3M (1/4 E 5/8)




MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DATA : 25/07/2022 BDI : 2522%

SALES
n:}e empeonT o piviy SBC 2022/08 - Fortal 112,76% - 08721

ENDEREGO: | TRAVESSA FRANCISCO GOMES, N.° 160 - BAIRRO CENTRO - ortaleza 7 022
CAMPOS SALES -CE SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPH 2022/07 COM DESONERAGAO 83,55% 47,46% 08/2022
Composigde PROPRIA 0,00% 0,00% 04/2014

Sricht SALES . FONTE VERSAO HORA = MES REF
?Jj‘j! //;NJ’ ZI/@J’ DESCRIGAO: REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS ORSE 2022005 M151%  69.89% 0772022

11.2. 00039548 - AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60
HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO (UN)

AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60
HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FlO

11.3. 1082123 - INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9000 E 1200 BTU'S (MO E LINHA FRIGORIGENA) (UN)
INSTALACAO AR CONDICIONADO SPLIT 9000 E 1200 BTU'S

11.4. 89866 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 (UN)

JOELHO 90 - 25MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO

11.5. 89865 - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2014 (M)

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.

12. DIVERSOS
LIMPEZA DA AREA PAVIMENTADA

12.1. 1000322 - ARMARIO MADEIRA SOB BANCAS-COMPENSADO/LAMINADO (M2)
ARMARIO MADEIRA SOB BANCAS-COMPENSADO/LAMINADO

12.2. 090126 - PAINEL MADEIRA REVESTIDO LAMINADO MADEIRA TEXTURIZADO (M2)
PAINEL MADEIRA REVESTIDO LAMINADO MADEIRA TEXTURIZADO

12.3. C0357 - BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3CM (COLOCADO) (M2)
BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3CM

12.4. C1448 - GUARDA CORPO DE TUBO DE AGO INOX (M)

GUARDA CORPO EM TUBO DE AGO INOX DIAMETRO 2' CHUMBADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA

12.5. 807842 - LETRAS EM AGO ESCOVADO 40 X 40 CM (UN)
LETRAS EM ACO ESCOVADO 40 X 40 CM

12.6. S02435 - LETRAS EM ACO INOX 25 X 25 CM (UN)
LETRAS EM ACO INOX 25 X 25 CM

12.7. 99841 - GUARDA-CORPO PANORAMICO COM PERFIS DE ALUMINIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM
CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_P (M)

GUARDA-CORPO PANORAMICO COM PERFIS DE ALUMiNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADONCOM
CHUMBADOR MECANICO.




RESUMO DO ORCAMENTO
OBRA: REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DATA : 25/07/2022 BOI : 25,22%
& o ricpi b SALES FONTE VERSAQ HORA MES REF.
g'ﬁ! 64’;00{’ cﬁz/@f DESCRIGAO: SEESSRMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS ORSE 2022005 H1S1%  §9.89%  07/2022
’ Al

- ENDEREGO: | TRAVESSA FRANCISCO GOMES, N 190 - BAIRRO CENTRO - s8e 2022008 - Fortaleza neen - oarz022

CAMPQOS SALES - CE SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPL 2022/07 COM DESONERAGAO 83,55% 47,46% 08/2022

Composigoe PROPRIA 0,00% 0,00% 04/2014

CODIGO DESCRICAO PREGO TOTAL %
1 SERVICOS PRELIMINARES 3.528,72 1,51
2 COBERTURA 12.904,82 5,63
3 PAREDES E PAINEIS 1.146,12 0,49
4 FUNDAC()ES E ESTRUTURAS 6.602,97 2,83
5 REVESTIMENTO 19.165,23 8,21
6 INSTALAQGES ELETRICAS 40.041,67 17,16
7 HIDROSANITARIA 9.451,46 4,05
8 PINTURA 16.449,77 7,05
9 ESQUADRIAS E FERRAGENS 12.441,37 5,33
10 PISO 38.508,19 16,50
11 AR CONDICIONADO 18.317,38 7,85
12 DIVERSOS 54.769,09 23,47
VALOR BDI TOTAL: 46.993,50 100,00
VALOR ORGAMENTO: 186.333,29
VALOR TOTAL: 233.326,79

DUZENTOS E TRINTA E TRES MIL TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS
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MEMORIAS DE CALCULO
OBRA: REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DATA : 25/07/2022 BDI - 25,22%
g et (f / _ SALES _ ; FONTE VERSEO HORA MES REF.
E'éﬂ JW(]& ales |oEscricho: REFORMA DO PREDIO DA GAMARA MUNICIPAL DE GAMPOS oRsE 2022105 st sasen  om022
s " |ENDEREGO: | TRAVESSA FRANCISCO GOMES, N.° 190 - BAIRRO CENTRO - s8e 2022105 - Fortaleza n2Ih - oar2022
CAMPOS SALES - CE SEINFRA  027.1 COM DESONERAGAO 8385%  47.76%  05/2021
SINAP| 2022/07 COM DESONERACAO 83,55% 47.46% 08/2022
Composigie PROPRIA 0,00% 0.00% 04/2014

1.1. C1937 - PLACAS PADRAQO DE OBRA (M2)

QTo
PLACA DE OBRA |2'2,5 5,00000000 5,00
5,00
1.2. C1043 - DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)
QTb
PAREDES WC FEM E WC (1,90+1,20+1,20)*3,00* 1,84000000 1,94
MASC EXISTENTE 0,15
1,94
1.3. C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)
QTo
PORTAS WC FEM E WC MASC [0,60%2,10*2 2,52000000 2,52
PORTA SL CONTABILIDADE 0,802,10 1,68000000 1,68
PORTA ACESSO AO PLENARIO(0,80%2,10 1,68000000 1,68
PORTA SLA PRESIDENTE 0,80"2,10 1,68000000 1,68
7,56
1.4. C1064 - DEMOLIGAO DE PISO CERAMICO (M2)
QTtD
COPA 3,10"2,15 6,67000000 6,67
WC FEM E WC MASC 0,8"1,202 1,92000000 1,92
SL. CONTABILIDADE 2,153,40 7,31000000 7,31
CIRCULAGAO 13,90 13,90000000 13,90
SL PRESIDENTE (AUTO CAD) |18,86 18,86000000 18,86
PLENARIO 78,56 78,56000000 78,56
ARQUIVO 12,00 12,00000000 12,00
138,22
1.5. C0702 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE (M3)
QTb
DEMOLIQ/‘\O DE PAREDE 1,94 1,94000000 1,94
RETIRADA DE PISO 139,22°0,03 4,18000000 4,18
6,12
2.1. C2201 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERAMICA COM 50% NOVA (M2)
Qro
AREA COBERTA |8,85'6,50+12,30'7,60 151,01000000 151,01
151,01

2.2.100434 - CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS,
BOCAIS, SUPORTES E VEDAGOES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF _07/2019 (M)

Qrb
|6,50+12,30+1 ,25+18,80|  38,85000000 38,85

38,85

ESP.=10CM (1:2:8) (M2)

QD

PAREDES NOVAS WC FEM,  [(2,55+1,35+1,20)*3,0 15,30000000 15,30
MASC E COPA




MEMORIAS DE CALCULO

OBRA: REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DATA : 25/07/2022 BDI : 25.22%
By /) e SALES ! _ FONTE VERSAO HORA MES REF.
E jm| d/f;ﬁﬁt{’ a/&,g’ DESCRICAQ: REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS ORSE 2022005 M151%  6989% 0712022
P SALES '
Uniszes com apovr $SBC 2022/08 - Fortal 112,76% 08/,
ENDEREGO: TRAVESSA FRANCISCO GOMES, N.° 190 - BAIRRO CENTRO - ortaleza 2022
CAMPOS SALES - CE SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 8385%  47.76% 0572021
SINAP| 2022/07 COM DESONERAC;\O 83,55% 47,46% 08/2022
Composigée PROPRIA 0,00% 0,00% 04/2014

Q1D

15,30

4.1. 95952 - (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO
CONVENCIONAL, PARA EDIFICACAO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 (M3)

QTD

VIGA BALDRAME (0,15*0,20)*(2,55+1,20 0,15000000 0,15
+1,20)

VIGA SUPERIOR (0,15*0,20)*(2,55+1,20 0,15000000 0,15
+1,20)

PHLARES (X6) (0,15°0,15)*6*3,10 0,42000000 0,42

SAPATAS (0,60*0,60)*6*0,40 0,86000000 0,86

1,58

4.2. C4420 - LAJE PRE-FABRICADA P/ FORRO - VAO ACIMA DE 4,01 M (M2)

Q1D

WC FEM / WC MASC E COPA |2,85‘5,15

14,68000000

14,68

14,68

5.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREI

QTtD
PAREDES NOVAS WC E COPA |(1,35+2,55+1,20)*3,00* | 30,60000000 30,60
2
LAJE NOVA WC FEM / MASC E [2,55*5,00 12,75000000 12,75
COPA
43,36

5.2. C3245 - EMBOGO C/ ARGAMASSA

DE CIMENTO E AREIA

Qrp
WC FEM (1,20+1,20)*2*1,80 8,64000000 8,64
WC MASC (1,20+1,20)*2*1,80 8,64000000 8,64
COPA (1,35+2,30+2,55+1,00+ | 26,70000000 26,70
0,40+1,30)*3,00
43,98

5.3. C3121 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

at
PAREDES INT. ARQUIVO (12,77+15,80)72,00 57,14000000 57,14
PAREDES INT. PLENARIO {12,15+12,15)"1,00 24,30000000 24,30
LAJE NOVA 2,55°5,00 12,75000000 1275
PAREDES EXTERNA (6,15+6,155+1,10)°1,00] 13,41000000 13,41
107,60
5.4. C2284 - SOLEIRA DE GRANITO L= 15CM (M)

QT
WC FEM 0.75 0,75000000 0.75
WC MASC 0.75 0,75000000 0,75
COPA 0,85 0,85000000 0,85
PORTA ACESSO PRINCIPAL 2,05 2,05000000 2,05
4,40

5.5. C4446 - PORCELANATO RETIFICADO POLIDO

C/ ARG. PRE-FABRICADA - P/ PAREDE (

Q1D

WC FEM E WC MASC (
H=1,80m)

(1,2041,20)°2"1,80°2

17,28000000

17,28

S/ PENEIRAR, TRACO 1:6 (M2)

PENEIRADA, TRAGO 1:6 (M2)

A S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5MM P/ PAREDE (M2)




5.6. C2828 - REJUNTAMENTO C/ ARG.

QT

IGUAL A AREA DE
REVESTIMENTO

63,64

63,64000000

63,64

63,64

6.1. C1947 - PONTO ELETRICO, MATERIAL E EXECUGAO (PT)

QD

COPA - LUM +TUG 2+2 4,00000000 4,00
PLENARIO - LUM + 5+11+4 20,00000000 20,00
TOMADA+AR COND

AUDITORIO - LUM + 4+6+2 12,00000000 12,00
TOMADA+AR COND

SL SECRETARIA/CIRCULAGAO [24+3 5,00000000 5,00
- LUM + TOMADA

SALA CONTABILIDADE- LUM+ (24341 6,00000000 6,00
TOMADA+AR COND

WC MASC / WC FEM - LUM 1+1 2,00000000 2,00
ARQUIVO - LUM 3 3,00000000 3,00
FACHADA - LUM 3 3,00000000 3,00
PAREDE FRONTAL DO 2+1 3,00000000 3,00
PLENARIO-LUM+TOMADA

58,00
6.2. C1949 - PONTO LOGICO, MATERIAL E EXECUCAO (PT)
Q1D
SL PRESIDENCIA 1 1,00000000 1,00
SL CONTABILIDADE 2 2,00000000 2,00
SECRETARIA 1 1,00000000 1,00
PLENARIO - MESA 11 11,00000000 11,00
15,00

OBRA: REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DATA : 25/07/2022 BDI : 25,22%
- el de SALES _ FONTE VERSAO HORA MES REF,
E ﬁ]! 0§ a/g\g’ DESCRIGAO: REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS ORSE 2022105 M151%  69.69%  07/2022
ot SALES ’ i
- i " 333 €07 B R SB 2022/08 - Fi f . 76%
ENDEREGO: | TRAVESSA FRANCISCO GOMES, N.5 190 - BAIRRO CENTRO - © 8- Foraleza 112.76% 0812022
CAMPOS SALES - CE SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 83.85%  47,76%  05/2021
SINAPI 2022/07 COM DESONERACAO 83,55% 47,46% 08/2022
Compaosigie PROPRIA 0,00% 0,00% 0472014
QTb
FACHADA (H=6,10m) !7,60'6,1 0 46,36000000 46,36
63,64

PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6MM E 10MM EM CERAMICA, ACIMA DE
30X30 CM (900 CM?) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

6.3. C2067 - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ EMBUTIR ATE 36 DIVISOES 457X332X95MM, C/ BARRAMENTO (UN)

Q1D

( CONF QUADRO DO
LUMINOTECNICO)

1,00000000

1,00

1,00

6.4. C1119 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGCAO 16A (UN)

QTo

(CONF QUADRO DO
LUMINOTECNICOQ)

6,00000000

6,00

6,00

6.5. C4562 - DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS

QD

( CONF QUADRO DO
LUMINOTECNICO)

2,00000000

2,00

DE TENSAQ - DPS'S - 40 KA/440V (U

2,00

\aut” -C
G Ao pe

A s
Wemg‘a‘mvas suies

6.6. S13177 - LUMINARIA DE SOBREPOR 40X40 40W (UN)




6.7. C4792 - TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V (UN)

Qrtp

TOMADAS { CONF QUADRO |17
DO LUMINOTECNICO)

17,00000000 17,00

17,00

6.8. 062108 - TOMADA COM CAIXA 3 BLOCOS (US

Q1D

MESA PLENARIO l5+3+3

11,00000000 11,00

11,00

6.9. $13176 - LUMINARIA SOBREPOR QUADRADA

QTtD

CONFORME PROJ
LUMINOTECNICO

1414242424243

13,00000000 13,00

13,00

B/HDMI/VGA) PARA MESA/MOVEL (UN)

LED 24W~, 6500K G- LIGHT OU SIMILAR (UN)

6.10. 1004629 - LUMINARIA 12W DICROICA LED DIRECIONAVEL BASE BRANCA ILUMINIM (UN)

QTD
FACHADA 3,00000000 3,00
PLENARIO 2 2,00000000 2,00
5,00
6.11. 068094 - PONTO DE SOM PADRAO (UN)
Q1D
PLENARIO-CXSDESOM ]2 2,00000000 2,00
2,00

7.1. C1948 - PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUGAO (PT)

Q1D
WC FEM 2 2,00000000 2,00
WC MASC 2 2,00000000 2,00
COPA 2 2,00000000 2,00
INST CX D'AGUA 1 1,00000000 1,00
7,00

7.2. C1950 - PONTO SANITARIO, MATERIAL E EXECUGCAO (PT)

Q1D
WC FEM E MASC 2+2 4,00000000 4,00
COPA 2 2,00000000 2,00
6,00

7.3. C0348 - BACIA DE LOUGA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

Q7D

WC FEM E WC MASC '2

2,00000000 2,00

2,00

7.4.C0985 - CUBA DE INOX PARA BANCADA,COMPLETA (UN)

OBRA: REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DATA : 25/07/2022 BDI : 25,22%
- Bog /) - SALES FONTE VERSAO HORA MES REF,

E éﬂ Wﬂ@ Q0§ | DESCRIGAO: QEGSO?MA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS ORSE 2022005 M151%  69.88% 0712022

‘ 7" |ENDEREGO: | TRAVESSA FRANCISCO GOMES, N 190 - BAIRRO CENTRO - s8¢ 2022108 - Foraleza nazeR - oo

CAMPOS SALES -CE SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 83.85% 47,76% 05/2021

SINAP 2022/07 COM DESONERAGAO 83,55% 47,46% 08/2022

Composigde PROPRIA 0,00% 0,00% 04/2014

QTD
( CONF QUADRO DO 5+4 9,00000000 9,00
LUMINOTECNICO)

9,00

. uillas BeAS

dia villas
¢l Léwn CREA-CE 143650
£ng 3 Municipal &

T ¢.ampds Suies




MEMORIAS DE CALCULO

JEr

Composicde

PROPRIA

0,00%

0,00%

OBRA: REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DATA : 250712022 BOI - 25.22%
S - FONTE VERSAD HORA MES REF.
DESCRICAQ: REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS ORSE 2022/05 1151%  69.69%  07/2022
5 cavm 8 e’ SBC 2 08 - 17 1 % -
" |ENDEREGO: | TRAVESSA FRANCISCO GOMES, N.° 190 - BAIRRO CENTRO - 022/08 - Fortaleza 112.76% o822
CAMPOS SALES - CE SEINFRA  027.1 COM DESONERAGAO B3,85%  4776%  05/2021
SINAPL 2022/07 COM DESONERACAO 83,55% 47,46% 08/2022

04/2014

QTD

BANCADA PIA COPA

1,00000000

1,00

1,00

7.6. C4770 - CUBA DE LOUGA BRANCA

DE SOBREPOR, D=41

QTD

WC FEM E MASC

lz

2,00000000

2,00

2,00

7.7. C2504 - TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA LONGA P/PIA (UN)

Q1D
PIA COPA 1 1,00000000 1,00
PIA WC FEM E MASC 1+1 2,00000000 2,00
TQ COPA 1 1,00000000 1,00
4,00
7.8. C2312 - TANQUE DE LOUGA C/COLUNA (UN)
QTD
COPA |1 1,00000000 1,00
1,00

7.10. 95544 - PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO

QTD

WC FEM E MASC

2,00000000

2,00

2,00

7.11. C4825 - PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS (UN)

Q1D

WC FEM E MASC

l1+1

2,00000000

2,00

2,00

7.12. 95547 - SABONETEIRA PLASTICA

TIPO DISP

1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 (UN)

QiD

WC FEM E MASC

|1+1

2,00000000

2,00

2,00

7.13. 00001370 - DUCHA HIGIENICA PLASTICA CO

QTbh

WC FEM

1,00000000

1,00

1,00

M REGISTRO METALICO 1/2 " (UN)

CM, S/ TORNEIRA C/ ACESSORIOS (UN)

SEM TAMPA, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 (UN)

7.14. C4835 - ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAGAO, SEM MOLDURA (M2)

QT

WC FEM E MASC

|o,50'0,so'2

0,60000000

0,60

0,60

8.1. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEM

C L QTD
PLENARIO/AUDITORIO (L+C)*2"2,9 12,60000000 6,15000000 108,75
CONTABILIDADE (L+C)*2"2,9 3,40000000 2,50000000 34,22
SL DO PRESIDENTE (L+C)*2"2,8 3,50000000 3,60000000 41,18

AOS C/MASSA DE PVA (M2)

i CREX

B0 o

o) &
enytr untel?

P a3 SUeS

ENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A




MEMORIAS DE CALCULO

OBRA: REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DATA : 25/07/2022 BDI : 25,22%
e ) , SALES ) _ FONTE VERSAO HORA " MES REF:
g 1 ! Rﬁy%’ éa 2§ | DESCRIGAO: REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS ORSE 2022105 H1.51%  6989% 072022
P A SALES '
It i SOOI S5T £ 5 AT SBC 2022/08 - Fortal 112,76%
’ ENDEREGO: | TRAVESSA FRANCISCO GOMES, N.° 190 - BAIRRO CENTRO - S - Fortaleza 2:76% oer2022
CAMPOS SALES - CE SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAQ 83.85%  47.76% 0572021
SINAPI 2022/07 COM DESONERAGAC 03,55% 47,46% 08/2022
Composigbe PROPRIA 0,00% 0,00% 04/2014

C L Q1D
SECRETARIA (3,0+4,80+2,50+3,10+0 0,00000000 0,00000000 49,45
,57+3,08)*2,9
ARQUIVO (12,77412,77+1,00)*2,9 0,00000000 0,00000000 76,97
{4
WC FEM (L+C)*2*1,10 1,20000000 1,20000000 5,28
WC FEM (L+C)*2*1,10 1,20000000 1,20000000 5,28
321,13

8.2. 88489 - APLICAGCAO MANUAL DE P

AF_06/2014 (M2)

C L Q1D
PLENARIO/AUDITORIO (L+C)*2°2,9 12,60000000 6,15000000 108,75
CONTABILIDADE (L+C)*2'2,9 3,40000000 2,50000000 34,22
ARQUIVO (12,77412,77+1,00)*2,9 0,00000000 0,00000000 76,97
GAB DO PRESIDENTE (L+C)*2'2,9 3,50000000 3,60000000 41,18
SECRETARIA/ CIRCULACAO  [(3,0+4,80+2,50+3,10+0 0,00000000 0,00000000 49,45
,57+3,08)*2,9

WC FEM / WC MASC (L+C)*2*1,10 1,20000000 1,20000000 5,28
PAREDES EXTERNAS (6,15+1,10+6,15)*3,0 0,00000000 0,00000000 40,20

356,05

8.3. 88496 - APLICACAO E LIXAMENTO

DE MASSA LATEX EM

QT

PLENARIO 78,56 78,56000000 78,56
COPA 2,30"2,55 5,87000000 5,87
WC FEM 1,2071,20 1,44000000 1,44
WC MASC 1,20*1,20 1,44000000 1,44
SL CONTABILIDADE 3,40°2,50 8,50000000 8,50
CIRCULAGAO ( AUTO CAD) 16,22 16,22000000 16,22
SL PRESIDENTE 3,50"3,60 12,60000000 12,60

124,63

8.4. 88488 - APLICACAO MANUAL DE P

(M2)
Q1D

PLENARIO 78,56 78,56000000 78,56
COPA 2,30°2,55 5,87000000 5,87
WC FEM 1,20*1,20 1,44000000 1,44
WC MASC 1,2071,20 1,44000000 1,44
SL CONTABILIDADE 3,402,50 8,50000000 8,50
CIRCULAGAO ( AUTO CAD) 16,22 16,22000000 16,22
SL PRESIDENTE 3,50°3,60 12,60000000 12,60

124,63

9.1. C1987 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA CO

QT
SL CONTABILIDADE 1 1,00000000 1,00
SL PRESIDENTE 1 1,00000000 1,00
ACESSO PLENARIO 1 1,00000000 1,00
3,00

MPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)M (UN)

Claudt
eng? Cj il

9.2. C1986 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X 2.10)M (UN)

INTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS.

TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 (M2)

a

Municd
fura Mt Sios

villas B&2

.CE 14765
crEACe s

INTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014




MEMORIAS DE CALCULO

Composigde

PROPRIA

0.00% 0,00%

OBRA: REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DATA : 2500712022 BDI - 25,22%
By f)Onnkigi ) _ SALES . _ FONTE VERSAO HORA MES REF.
g fj} 6@0@ Sotos [oescrcrs: REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS oRsE 2022005 st%  eoswe  om20m2
’ """ [eNDEREGO: | TRAVESSA FRANCISCO GOMES, N 190 - BAIRRO CENTRO - Sec 2022108 - Foralezs HaTen ouozz
CAMPOS SALES - CE SEINFRA  027.1 COM DESONERAGAO 8385%  47.76%  05/2021
SINAPI 2022/07 COM DESONERAGAO 83,55% 47,46% 08/2022

04/2014

Q1D

WC FEM E MASC

|1+1

2,00000000 2,00

2,00

9.3. C1967 - PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, D

EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA (M2)

Q1D

COPA

|o,ao*2,1 0

1,68000000 1,68

1,68

10.1. 170490 - PORCELANATO 60X60CM BORDA RETA PANNA PLUS POLIDO BEGE ELIANE (M2)

QTh

PLENARIO ( AUTO CAD) 78,56 78,56000000 78,56
CIRCULAGAO 16,22 16,22000000 16,22
WC FEM 1,20"1,20 1,44000000 1,44
WC MASC 1,20"1,20 1,44000000 1,44
COPA 2,30%2,50 5,75000000 5,75
SL PRESIDENTE 3,50%3,60 12,60000000 12,60
SL CONTABILIDADE 3,40%2,50 8,50000000 8,50

124,51

10.2. C2181 - REGULARIZAGAQ DE BASE C/ ARGAMASSA ClI

(M2)
Q1D

PLENARIO ( AUTO CAD) 78,56 78,56000000 78,56
CIRCULAGAQ 16,22 16,22000000 16,22
WC FEM 1,20"1,20 1,44000000 1,44
WC MASC 1,20°1,20 1,44000000 1,44
COPA 2,30"2,50 5,75000000 5,75
SL PRESIDENTE 3,50°3,60 12,60000000 12,60
SL CONTABILIDADE 3,402,50 8,50000000 8,50

124,51

10.3. C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG
CM2) E PORCELANATOS (PAREDE/PISOQ) (M2)

Q1D

PLENARIO ( AUTO CAD) 78,56 78,56000000 78,56
CIRCULACAO 16,22 16,22000000 16,22
WC FEM 1,20°1,20 1,44000000 1,44
WC MASC 1,2071,20 1,44000000 1,44
COPA 2,302,50 5,75000000 5,75
SL PRESIDENTE 3,50"3,60 12,60000000 12,60
SL CONTABILIDADE 3,40"2,50 8,50000000 8,50

124,51

10.4. 170458 - PORCELANATO 60X60CM BORDA BOLD RUSTICO ACETINADO SILEX GREY (M2)

Q1D
RAMPA 1,44%(1,0042,05+2,52) 8,02000000 8,02
DEGRAUS 1,44%(0,28+0,18)*5 3,31000000 3,31
PATAMAR 1,44%(1,10) 1,58000000 1,58
12,01

11.1. 1017325 - KIT INSTALACAO DE AR CONDICIONADO EOS 18000 A 22000 3M (1/4 E 5/8) (UN)

tanipes Suias

UAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR

MENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAGCO 1:3 - ESP= 3CM

. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2MM EM CERAMICA, ACIMA DE 30X30 CM (900




OBRA: REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DATA : 25/07/2022 BDI : 25,22%
e L ; _ SALES i _ VERSAD HORA MES REF,
E ;:‘_11 ll/r’[iﬂ&’ dées | PESCRICAO: gEfé)gMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS 2022005 1151%  6983%  o7/z022
- nass com s pover - 1 V
? ™" |ENDEREGO: | TRAVESSA FRANCISCO GOMES, N 190 - BAIRRO CENTRG - 2022008 - Fortaleza 127% 082022
CAMPOS SALES - CE 027.1 COM DESONERAGAO 83,85% 47.76% 05/2021
2022/07 COM DESONERAGAC 83,55% 47,46% 08/2022
PROPRIA 0,00% 0,00% 04/2014
QTd
PLENARIO |4 4,00000000 4,00
4,00

11.3.1082123 - INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9000 E 1200 BTU'S (MO E LINHA FRIGORIGENA) (UN)

Qo
SLA CONTABILIDADE 1 1,00000000 1,00
SLA PRESIDENTE 1 1,00000000 1,00
2,00

11.4. 89866 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 (UN)

Q1D

INSTALACAO AR COND Ie*z

12,00000000 12,00

12,00

11.5. 89865 - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO
E INSTALACAO. AF_12/2014 (M

)

QTrb

AR CONDICIONADO [6'2.70

16,20000000 16,20

16,20

12.1. 1000322 - ARMARIO MADEIRA SOB BANCAS-

Qrtp
SOB BANCADA WC FEM E WC [0,50°0,40"2 0,40000000 0,40
MASC
SOB BANCADA PIA COZINHA  [1,10%0,90 0,99000000 0,99
1,39

12.2. 090126 - PAINEL MADEIRA REVESTIDO LAMI

QT
PAINEL - PAREDE PLENARIO  [(1,37+5,26+1,46)*3,00 24,27000000 24,27
REVESTIMENTO - BANCADA  {(2,95+4,70+4,70)"1,10 13,59000000 13,59
PLENARIO
37,86

12.3. C0357 - BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3

Q1D
PLENARIO MESA (4,70+4,70+2,95)*0,70 8,65000000 8,65
PLENARIO MESA - RODA (4,70+4,70+2,95+0,70+ 2,75000000 2,75
BANCA 0,70+4,85+4,85+4,00)*
0,10
11,40

12.4. C1448 - GUARDA CORPO DE TUBO DE AGO INOX (M)

Q1D

RAMPA DE ACESSO

|2,05+2.52+1 40

5,97000000 5,97

5,97

12.5. 507842 - LETRAS EM ACO ESCOVADO 40 X 40 CM (UN)

QTD

PODER LEGISLATIVO |1s

16,00000000 16,00

16,00

12.6. 502435 - LETRAS EM ACO INOX 25 X 25 CM (UN)

COMPENSADO/LAMINADO (M2)

NADO MADEIRA TEXTURIZADO (M2)

CM (COLOCADO) (M2)

EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO




12.7. 99841 - GUARDA-CORPO PANORAMICO COM PERFIS DE A
CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_P (M)

Q1D

DIVISAO ENTRE PLENARIO/
PUBLICO

6,15

6,15000000 6,15

6,15

MEMORIAS DE CALCULO
OBRA: REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE GAMPOS DATA : 25/07/2022 BDI : 25,22%
By /Ot SALES . FONTE VERSAQ HORA MES REF.
§ r;%g Wﬂg’ a/g,g) DESCRIGAO: SEEEOSRMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS oRsE 2092105 5% soasw 071202
e " |ENDEREGO: TRAVESSA FRANCISCO GOMES, N.° 190 - BAIRRO CENTRO - SBC 202208 - Fortaleza 112.76% oarz02z
CAMPOS SALES - CE SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 83,85%  47,76%  05/2021
SINAPI 2022/07 COM DESONERAGAO 83,55% 47 46% 08/2022
Composigie PROPRIA 0,00% 0.00% 0472014
QTh
ANTONIO ALVES 23 23,00000000 23,00
CAVALCANTE
23,00

LUMINIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM

13




COMPOSIGAO DO BDI
OBRA: REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DATA : 25/07/2022 BDI: 2522%
LBy /)t SALES FONTE - VERSAO HORA MES REF.
% Sﬂ gWa{’ J)a/g‘f DESCRIGAO: REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS ORSE 2022005 M1S1%  e9een  ovizoz
T e | g e e |, e e
SINAPI 2022/07 COM DESONERAGAO 83,55% 47,46% 08/2022
Compasigde PROPRIA 0,00% 0,00% 04/2014
cop DESCRIGAO %
B BENEFICIO
L LUCRO 6,16
S+G GARANTIA/SEGUROS 0,80
TOTAL 6,96|
DI DESPESAS INDIRETAS
AC ADMINISTRACAO CENTRAL 3,00
DF DESPESAS FINANCEIRAS 0,59
R RISCOS 0,97]
TOTAL 4,56/
| IMPOSTOS
PIS 0,65
COFINS 3,00
ISS EFETIVO = ALIQUOTA 1SS X BASE DE CALCULO = 5,00
5% X 100/100
CPRB (2%, APENAS QUANDO TIVER DESONERACAO 2,00
INSS )
TOTAL 10,65
BDI = 25,22%

((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS
OBRA: REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DATA : 25/07/2022 BDI: 2522%
- Camara sl de SALES FONTE VERSAD HORA MES HEF.
Eﬁ] &UV“) (ﬁzé\g’ DESCRIGAO: REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS ORSE 2022005 1151%  6o.88%  o07/2022
Aj\c: & COMDIUN $33 COM © S " SALES SBC 2022/08 - Fortaleza 112,76% - 0872022
ENDEREGO: Zm\é%ssséfﬁg’;"f%ﬁco GOMES, N. 190 - BAIRRO CENTRO - SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 83,85% 47,76% 05/2021
SINAPI 2022/07 COM DESONERAGAO 83,55% 47,46% 0812022
Composi¢de PROPRIA 0.00% 0,00% 04/2014
coD DESCRIGAO HORA % MES %
A GRUPO A
A1l INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
Ad INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60/
A6 SALARIO EDUCACAO 2,50 2,50
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00
TOTAL 36,80 36,80
B GRUPO B
B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,86 0,00
B2 | FERIADOS 3,93 0,00
B3 AUXILIO - ENFERMIDADE 0,85 0,66
B4 13° SALARIO 10,82 8,33
B5 LICENCA PATERNIDADE 0,07 0,06
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,72 0,56
B7 DIAS DE CHUVAS 1,45 0,00
B8 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,10 0,08
B9 FERIAS GOZADAS 9,01 6,94
B10 SALARIO MATERNIDADE 0,03 0,02
TOTAL 44,84 16,65
(o] GRUPO C
C1 AVISO PREVIO INDENIZADO 4,76 3,67
C2 AVISO PREVIO TRABALHADO 0,11 0,09
C3 FERIAS INDENIZADAS 4,35 3,35
C4a DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA 3,33 2,56
C5 INDENIZAGCAO ADICIONAL 0,40 0,31
TOTAL 12,95 9,98
D GRUPO D
D1 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 16,50 6,13
D2 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO 0,42 0,33
TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE
AVISO PREVIO INDENIZADO
TOTAL 16,92 6,46

HORISTA = 111,51%
MENSALISTA = 69,89%

A+B+C+D

Cla
fng® Civil CREACE L

4 villas B&1S

S D

orefeiturh Municipl de

CAMAUE S




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DATA : 25/07/2022 BDI : 2522%
S By /)l SALES FONTE VERSAO HORA MES REF.
g jmi i é‘ww &/g{’ DESCRICAOQ: g{EEé)SRMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS ORSE 2022005 MI51%  69.80% 0712022
""" [ENDEREGO: | TRAVESSA FRANCISCO GOMES, N.° 190 - BAIRRO CENTRO - sae 2022008 - Fortaleza 112.78% 082022
CAMPOS SALES - CE SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 83.85%  47,76%  05/2021
SINAPI 2022/07 COM DESONERAGAO 83,55% 47,46% 08/2022
Composigée PROPRIA 0,00% 0,00% 04/2014
Ccob DESCRIGAO HORA % MES % —I
A GRUPO A
A1 INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A8 SALARIO EDUCACAO 2,50 2,50
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
AS SECONCI 0,00 0,00
TOTAL 36,80 36,80
B GRUPO B
B1 REPQOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,84 0,00
B2 FERIADOS 3,71 0,00
B3 AUXILIO - ENFERMIDADE 0,87 0,67
B4 13° SALARIO . 10,80 8,33
- B5 LICENCA PATERNIDADE 0,07 0,06
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,72 0,56
B7 DIAS DE CHUVAS 1,65 0,00
B8 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11 0,08
B9 FERIAS GOZADAS 8,71 6,73
B10 SALARIO MATERNIDADE 0,03 0,03
TOTAL 44,41 16,46
C GRUPO C
C1 AVISO PREVIO INDENIZADO 5,40 417
Cc2 AVISO PREVIO TRABALHADO 0,13 0,10
C3 FERIAS INDENIZADAS 4,85 3,75
C4 DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA 3,90 3,01
C5 INDENIZACAO ADICIONAL 0,45 0,35
TOTAL 14,73 11,38
D GRUPO D
D1 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 16,34 6,06
D2 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO 0,48 0,37
TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE
AVISO PREVIO INDENIZADO
TOTAL 16,82 6,43

HORISTA = 112,76%
MENSALISTA =71,07%

A+B+C+D

Clgudia Villas BEns
engRCivil  CREA-CE 143B5 D
Preieitura Municipal ie
A "S5




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DATA : 25/07/2022 BDI : 25,22%
Eeg /)Gl SALES FONTE VERSAC HORA MES REF.
5}_%1 JWQ@ ﬁz/e,&’ DESCRIGAO: REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS ORSE 2022/05 W151%  6988% 0772022
A/'n ¢ 6 SRR I o NG SALES SBC 2022/08 - Fortaleza 112,76% - 08/2022
ENDERECO: 'éi@l\}/)%SSSSA:LR'EAST\I‘CCISECO GOMES, N.2190 - BAIRRO CENTRO - SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAQ 83,85% 47.78% 05/2021
SINAPE 2022/07 COM DESONERAGAO 83,55% 47,46% 08/2022
Composigbe PROPRIA 0,00% 0,00% 04/2014
coD DESCRIGAC HORA % MES %
A GRUPO A
A1l INSS 0,00 0,00
- A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4  |INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 SALARIO EDUCACAO 2,50 2,50
A7 SEGURQO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00
TOTAL 16,80 16,80
B GRUPO B
B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17.84 0,00
B2 FERIADOS 3,71 0,00
B3 AUXILIO - ENFERMIDADE 0,87 0,67
B4 13° SALARIO 10,80 8,33
B5 LICENCA PATERNIDADE 0,07 0,06
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,72 0,56
B7 DIAS DE CHUVAS 1,55 0,00
B8 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11 0,08
B9 FERIAS GOZADAS 8,71 6,73
B10 SALARIO MATERNIDADE 0,03 0,03
TOTAL 44,41 16,46
(o3 GRUPO C
C1 AVISO PREVIO INDENIZADO 5,40 4,17
C2 AVISO PREVIO TRABALHADO 0,13 0,10
C3 FERIAS INDENIZADAS 4,85 3,75
C4 DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA 3,90 3,01
C5 INDENIZACAO ADICIONAL 0,45 0,35
TOTAL 14,73 11,38
D GRUPOD
D1 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 7,46 2,77
D2 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO 0,45 0,35
TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE
AVISO PREVIO INDENIZADO
TOTAL 7,91 3,12

HORISTA = 83,85%
MENSALISTA = 47,76%

A+B+C+D

laudia Villay B3

ng® Civil  CREA-CE .?3?23

Prefoiturs Municipa) ge
EEMpRY Syl




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS
OBRA: REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DATA : 25/07/2022 BDI : 25.22%
Sy /Oy SALES FONTE VERSAQ HORA . MES REF.
g fﬂ &M}MJ’ &/e& DESCRIGAO: gEEEOSRMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS ORSE 2022105 111.51%  69.89%  07/2022
P e Al
frmesree e |ENDEREGO: | TRAVESSA FRANCISCO GOMES, N.° 190 - BAIRRO CENTRO - SBC 2022108 - Foraleza 1aIen - 0872022
CAMPOS SALES - CE SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 83,85%  47,76%  05/2021
SINAPI 2022/07 COM DESONERACAO 83,55% 47.48% 08/2022
Composigée PROPRIA 0,00% 0.00% 04/2014
cop DESCRICAO HORA% | MES%
A GRUPO A

A1 INSS 0,00 0,00

A2 SESI 1,50 1,50

A3 SENAI 1,00 1,00

A4 INCRA 0,20 0,20

A5 SEBRAE 0,60 0,60

A6 SALARIO EDUCAGCAO 2,50 2,50

A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00 3,00

A8 FGTS 8,00 8,00

A9 SECONCI 0,00 0,00

TOTAL 16,80 16,80

B GRUPO B
B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,84 0,00
B2 FERIADOS 3,71 0,00
B3 AUXILIO - ENFERMIDADE 0,85 0,66
B4 13° SALARIO 10,81 8,33
B5 LICENCA PATERNIDADE 0,07 0,06
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,72 0,56
B7 DIAS DE CHUVAS 1,56 0,00
B8 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,10 0,08
B9 FERIAS GOZADAS 8,95 6,90
B10 SALARIO MATERNIDADE 0,03 0,02

TOTAL 44,64 16,61

C GRUPO C

C1 AVISO PREVIO INDENIZADO 5,41 4,17
C2 AVISO PREVIO TRABALHADO 0,13 0,10
C3 FERIAS INDENIZADAS 4,36 3,36
C4 DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA 3,80 2,93
C5 INDENIZACAO ADICIONAL 0,46 0,35

TOTAL 14,16 10,91

D GRUPO D
D1 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 7,50 2,79

D2 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO 0,45 0,35
TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE
AVISO PREVIO INDENIZADO

TOTAL 7,95 3,14

HORISTA = 83,55%
MENSALISTA = 47,46%

Clgudia Villas B§ag

Engd Civit  CREA-CE 143 -0

mecas Prafeitura Municipat di
Amg,




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DATA : 25/07/2022 BDI : 25,22%
SALES FONTE VERSAQ HORA VES REF.

1%1 &2 06’ &1%@? DESCRICAO: REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS ORSE 2022005 H1.51%  69.89% 0712022

SALES ' :
ENDERECO: | TRAVESSA FRANCISCO GOMES, N 190 - BAIRRG CENTRO - sse 2022108 - Fortaleza 112.76% 0612022
CAMPOS SALES - CE SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 83.85%  47,76%  05/2021
SINAPI 2022/07 COM DESONERACAO 83,55% 47 46% 08/2022
Composigle PROPRIA 0.00% 0,00% 04/2014
1.1. C1937 - PLACAS PADRAO DE OBRA (M2)

Material FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10537  |CHAPA DE AGO GALVANIZADA ESP. 0.3MM SEINFRA M2 1,02000000 35,59 36,30
11100  |ESMALTE SINTETICO SEINFRA 1,00000000 24,99 24,99
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 4,50000000 12,61 56,74
11725  |[PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) SEINFRA KG 0,15000000 15,54 2,33

TOTAL Material: 120,37

 MaodeObra ; FONTE UNID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO | TOTAL .

12543  |SERVENTE SEINFRA H 2,00000000 15,55 31,10
TOTAL Mao de Obra: 31,10
‘ VALOR: 151,47

1.2. C1043 - DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVE!TAMENTO (M3)

. MAodeObra . FONTE  UNID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO|  TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,30000000 20,77 6,23
12543  [SERVENTE SEINFRA H 3,00000000 15,55 46,65

TOTAL Mao de Obra; 52,88
| VALOR: 52,88
1.3. C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)

MaodeOba _ FONTE | UNID | COEFICIENTE |PRECOUNTARIO|  TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,08000000 20,77 1,66
2543  |SERVENTE SEINFRA H 0,80000000 15,55 12,44

TOTAL Mao de Obra: 14,10
VALOR: 14,10
1.4.C1064 - DEMOLlCAO DE PISO CERAMICO (M2)

MAo de Obra FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO. TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,07000000 20,77 1,45
12543  |SERVENTE SEINFRA H 0,70000000 15,55 10,88

TOTAL Mao de Obra: 12,34
| VALOR: 12,34

1.5. C0702 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE (M3)

 Equipaments. FONTE _UNID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
10578 }CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (CHI) SEINFRA H 0,24000000 44,39 10,65

TOTAL Equipamento: 10,65
Mo de Obra FONTE _UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO |/ TOTAY, -
12543 ‘SERVENTE SEINFRA H 0,72000000 15,5 14,20
Elsudig Villas Bo2S
3 1
Brufeltura Wunicipat de

£ampas Suies



RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DATA : 25/07/2022 8DI : 25.22%
Sy fomka SALES FONTE VERSAD HORA - MES . REF.
E [Eji &1/7&()@ (ﬁé\(’ DESCRIGAO: REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS ORSE 2022105 M151%  69.89% 072022
N SN SALES e I
e [ENDEREGO: | TRAVESSA FRANCISCO GOMES, N2 190 - BAIRRO CENTRO - °8e 2022006 - Fortaleza nereh - 082022
CAMPOS SALES - CE SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 83.85%  47.76%  05/2021
SINAPL 2022/07 COM DESONERAGAO 83,55% 47,46% 0872022
Composigbe PROPRIA 0,00% 0,00% 04/2014
TOTAL Mao de Obra:| 11,20]
VALOR:| 21,85 |
2.1. C2201 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERAMICA COM 50% NOVA (M2)
‘Material ‘ FONTE . | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
12045  |TELHA CERAMICA COLONIAL SEINFRA UN 15,00000000 0,71 10,65
TOTAL Material: 10,65
MiodeObra FONTE | UNID | COEFICIENTE |PRECOUNITARIO|  TOTAL
12391  |PEDREIRQ SEINFRA H 1,10000000 20,77 22,85
12543  |SERVENTE SEINFRA H 1,10000000 15,55 17,10
TOTAL Méo de Obra: 39,96
VALOR: 50,60
2.2. 100434 - CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS,
EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAGOES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF 0712019(M)
Material o . | FONTE | UNID | COEFICENTE |PREGOUNTARO|  ToTAL
00011054 |PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO GABECA CHATA FENDA SINAP UN 3,00000000 0,04 0,12
SIMPLES 32 X 20 MM (3/4 %)
00012614 |BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE 80 SINAP UN 0,33000000 22,83 7,53
E 100 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL
00012616 |CABECEIRA DIREITA OU ESQUERDA, PVC, PARA CALHA PLUVIAL,]  SINAPI UN 0,22000000 6,77 1,49
DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL
00012618 [CALHA PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM,|  SINAPI UN 0,35000000 54,45 19,06
COMPRIMENTO DE 3 M, PARA DRENAGEM PREDIAL
00012624 |EMENDA PARA CALHA PLUVIAL, PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 SINAPI UN 0,22000000 13,62 3,00
MM, PARA DRENAGEM PREDIAL
00012626 |SUPORTE METALICO PARA CALHA PLUVIAL, ZINCADO, DOBRADO,|  SINAPI UN 1,55000000 18,71 29,00
DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL
00012627 |VEDACAO DE CALHA, EM BORRACHA COR PRETA, MEDIDA ENTRE SINAP! UN 0,44000000 0,54 0,24
119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL
TOTAL Material: 60,44
. Senigp ; ; ; FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  ToTAL J
88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25000000 16,83 4,21
88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15600000 21,92 3,42
93281  |GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHP 0,01320000 19,60 0,26
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016
93282  [GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHI 0,01830000 18,49 0,34
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016
TOTAL Servigo: 8,23
VALOR: 68,59
3.1. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL
HIDRATADA ESP =10CM (1 2 8) (M2)
Materal . FONTE | UNID | COEFICIENTE |PRECOUNTARO|  TOTAL
10109  |AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,01500000 67,50 /’\ g
o)
10441 |CAL HIDRATADA SEINFRA Ka 2,18000000 110l \\\ 25 "wa:sB
10805  |CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 2,18000000 Cé,q \v\\ - wr;;g‘ig 22
Lo -




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DATA : 25/07/2022 BDI : 25,22%

g skt ) _ SALES FONTE VERSAQ HORA MES REF;

§ jm (M;M@ éa 2§ | DESCRIGAO: gﬁfggm DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS ORSE 2022105 11151%  608e% 072022

e | ENDEREGO: | TRAVESSA FRANCISCO GOMES, N.° 190 - BAIRRO CENTRO - SBC 202208 - Foraleza 112.76% oarz0z2

CAMPOS SALES - CE SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 83,85% 47.76%  05/2021

SINAPI 2022/07 COM DESONERAGAO 83,55% 47,46% 08/2022

Composigbe PROPRIA 0,00% 0,00% 04/2014
12081 TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM SEINFRA UN 25,00000000 0,68 17,00
TOTAL Material: 21,63

Mso de Obra L FONTE UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL

12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,00000000 20,77 20,77
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,12000000 15,55 17,42
TOTAL Mao de Obra: 38,19
VALOR: | 59,82 |

4.1. 95952 - (COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

CONVENCIONAL PARA EDIFICACAO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 (M3)

Matenal

FONTE

UNID

COEFICIENTE

PRECO UNITARIO |

TOTAL

00001527

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25,
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

SINAPI

M3

1,10300000

495,67

545.72

TOTAL Material:

546,72

- FONTE

. uND

COEFICIENTE

_PRECO UNITARIO |

TOTAL

92415

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAGOES.
AF_09/2020

SINAPI

M2

0,84000000

131,85

110,75

92427

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAGOES.
AF_09/2020

SINAPI

M2

2,74000000

52,62

144,18

92451

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FQRMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_09/2020

SINAPI

M2

0,57000000

201,36

114,78

92463

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FQRMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZACOES. AF_09/2020

SINAPI

M2

1,87000000

127,64

238,50

92510

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 2 UTILIZACOES. AF_09/2020

SINAP}

M2

0,47000000

65,88

30,96

92522

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 8 UTILIZAGOES. AF_09/2020

SINAPI

M2

1,61000000

38,39

61,81

92759

ARMAGAO DE PILAR QU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 50 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI

KG

7,13000000

113,37

92760

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGQO CA-50 DE 63 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

SINAP}

KG

5,83000000

15,74

91,76

92761

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 80 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI

KG

0,02000000

15,28

1,38

92762

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI

KG

16,48000000

13,88

228,88

92763

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETC ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 125 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI

KG

10,53000000

11,81

124,36

92764

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETC ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI

KG

3,85000000

11,55

44,47

92765

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 20,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

SINAP}

KG

0,43000000

13,31

P

5,72

92766

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETC ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 250 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI

KG

0,82000000

13,

c\‘() \\.\\

v

o T
q'\\\a‘)g\“ o€

X"“ 5 38




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DATA : 25/07/2022 BDI : 25.22%
By /e SALES FONTE VERSAC - HORA ~ MES REF.
F'L%‘HCWW &f%’ DESCRIGAO: REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS ORSE 2022/05 M1.51%  60.89%  07/2022
Pl SALES e e
Tereees [ENDEREGO: | TRAVESSA FRANCISCO GOMES, N.° 190 - BAIRRO CENTRO - s8e 2022108 - Foraleza 112.76% oar202z
CAMPOS SALES - CE SEINFRA  027.1 COM DESONERAGAO 83,85%  47,76% 0512021
SINAP| 2022/07 COM DESONERAGAO 83,55% 47,46% 08/2022
Composige PROPRIA 0.00% 0,00% 04/2014
92766 |ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE SINAPI KG 0,83000000 15,51 12,87
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 50 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022
92769 |ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE SINAPI KG 8,47000000 15,34 129,93
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 63 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022
92770  |ARMAGAC DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE SINAPI KG 10,78000600 14,88 160,41
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM
MONTAGEM. AF_06/2022
95044  |ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE SINAPI KG 0,51000000 21,15 10,79
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 63 MM -
MONTAGEM. AF_11/2020
95945  |ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE SINAPI KG 0,62000000 18,22 11,30
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 80 MM -
MONTAGEM. AF_11/2020
96533  |FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SINAP! M2 0,33000000 117,19 38,67
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2
UTILIZAGOES.  AF_06/2017
96543  |ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO SINAPI KG 0,23000000 18,79 432
AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
96544  |ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO SINAPI KG 0,16000000 18,00 2,88
AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
96546  |ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO SINAPI KG 1,00000000 15,36 15,36
AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
101982 |MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA ESCADAS, COM 2 SINAPI M2 0,21000000 185,29 38,91
LANCES EM 'U' E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAGOES. AF_11/2020
103673 |LANGAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E SINAPI M3 1,00000000 32,79 32,79
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
TOTAL Servico: 1.778,99
VALOR: 2.326,59
4.2. C4420 - LAJE PRE-FABRICADA P/ FORRO - VAO ACIMA DE 4,01 M (M2)
Mot o  FONTE | UNID | COEFICIENTE |PREGOUNTARIO |  TOTAL
10169  |AGO CA-60 SEINFRA KG 0,74000000 8,28 6,13
11691  |PONTALETE / BARROTE DE 3'x3" SEINFRA M 1,30000000 12,61 16,39
11728 [PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) SEINFRA KG 0,03000000 13,80 0,41
11846 | SARRAFO DE 1"X4" SEINFRA 0,97000000 4,74 4,60
11916 |TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm SEINFRA 0,65000000 10,01 6,51
18267  |LAJE PRE-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FORRO - VAO ACIMA DE|  SEINFRA M2 1,00000000 43,33 43,33
4,01 m
TOTAL Material: 77,37
Mo de Obra _ FONTE | UNID | COEFICIENTE |PRECOUNITARIO |  ToTAL .
12391  |PEDREIRO SEINFRA H 0,35000000 20,77 7.27
(2543  |SERVENTE SEINFRA H 0,35000000 15,55 544
TOTAL Mao de Obra: 12,71
- Q‘f‘r‘k""“”“i*Cb!’-ﬂ?'ENTE‘ PRECOUNTARIO |
C0840  |CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 0,03000000 395,54 11,87
C1603  |LANGAMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO C/ ELEVAGAO SEINFRA M3 0,03000000 228,25 6,85
TOTAL Servigo: 18,72
vALoR: | 108,79
7 P

5.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAGCO 1:3 ESP.= 5MM P/

(mM2)

N

o
ABEDE X




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DATA : 25/07/2022 BDI : 25,22%
g s SALES FONTE VERSAO HORA = MES REF,
g jm} i&wﬂ”‘f (fa/g@ DESCRIGAO: REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS ORSE 2022/05 1151%  69.69%  07/2022
| SALES " 5 '
e [ENDEREGO: | TRAVESSA FRANCISCO GOMES, N° 190 - BAIRRO CENTRO - s8¢ 202208 - Foraleza a7k oarz022
CAMPOS SALES - CE SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAQ 83.85%  47.76%  05/2021
SINAP] 2022/67 COM DESONERAGAO 83,55% 47,46% 08/2022
Composigde PROPRIA 0,00% 0,00% 0412014

Material FONTE UNID_ | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
10108 |AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,00610000 67,50 0,41
10805  |CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 2,43000000 0,56 1,36

TOTAL Material: 1,77

Mao de Obra ‘ FONTE UMD | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO|  TOTAL
12391  |PEDREIRO SEINFRA H 0,10000000 20,77 2,08
12543  |SERVENTE SEINFRA H 0,15000000 15,55 2,33

TOTAL Mao de Obra: 4,41
VALOR: 6,18
5.2.C3245 - EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAGO 1:6 (M2)

MiodeObra FONTE | UMD | COEFICIENTE |PRECOUNTARIO|  ToTAL
12391  |PEDREIRO SEINFRA H 0,60000000 20,77 12,46
12543  |SERVENTE SEINFRA H 0,60000000 15,55 9,33

TOTAL Mo de Obra: 21,79
. Servico - FONTE | UMD | COEFICIENTE |PRECOUNTARIO|  ToTAL
C0173  |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAGO 1:6 SEINFRA M3 0,02000000 373,66 7,47
TOTAL Servigo: 7.47
VALOR: 29,27
5.3.C3121 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAGCO 1:6 (M2)

. MéodeObra FONTE l UNID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
(2391  |PEDREIRO SEINFRA 0,60000000 20,77 12,46
12543  |SERVENTE SEINFRA H 0,60000000 15,55 9,33

TOTAL Mao de Obra: 21,79

CSevee . FONTE fl UNID | GOEFICIENTE ,]PREcomﬁAmo ~ toTAL
C4430 |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAGO 1:6 SEINFRA | M3 o.ozsoooool 722,76 18,07
TOTAL Servigo: 18,07
VALOR; 39,86

5.4. C2284 - SOLEIRA DE GRANITO L=15CM (M)
 Material : L _FONTE | UNID | COEFICIENTE ",l;PREgdumeca o TOTAL
11880 |SOLEIRA DE GRANITO DE 150M SEINFRA M 1.oooooooo| 62,15 62,15

TOTAL Material: 62,15

MEodeOba FONTE | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO | TOTAL
12391 |PEDREIRO SEINFRA 0,50000000 20,77 10,38
12543  |SERVENTE SEINFRA H 0,25000000 15,55 3.89

TOTAL Mao de Obra: 14,28
 Senvigo ... -  FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARID | —
C0197 |ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN.| SEINFRA M3 0,00375000 642,1
TRACO 1:1:4 o




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DATA : 26/07/2022 BDI ; 25,22%
3 /e sl SALES FONTE VERSAC THORA. - MES REF.
E‘&‘l (Iﬁ%ﬂ&’ éaé@ DESCRICAO: QEESSRMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS ORSE 2022105 W1S1%  e989% 072022
T ENDEREGO: | TRAVESSA FRANCISCO GOMES, N 190 - BAIRRO CENTRO - s8¢ 2022000 - Foraleza 2o 08r2022
CAMPOS SALES - CE SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 83,85%  47,76%  05/2021
SINAPI 2022/07 COM DESONERAGAO 83,55% 47,46% 08/2022
Composigde PROPRIA 0.00% 0,00% 0472014
TOTAL Servigo: | 2,41 l
vaori| 78,83
5.5. C4446 - PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. PRE-FABRICADA - P/ PAREDE (M2)

-~ Matenal ; .~ FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
16501 PORCELANATO RETIFICADO POLIDO SEINFRA M2 1,10000000 82,85 91,14
16508 ARGAMASSA COLANTE PRE-FABRICADA P/ CERAMICAS E SEINFRA KG 8,00000000 2,03 16,24

PORCELANATOS
TOTAL Material: 107,38
‘MiodeObra FONTE UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
11328 LADRILHISTA SEINFRA H 0,72000000 20,77 14,95
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,72000000 15,55 11,20
TOTAL Méo de Obra: 26,15
VALOR: 133,63

5.6. C2828 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6MM E 10MM EM CERAMICA, ACIMA DE

30X30 CM (900 CMZ) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

Ma\enal ; ; ; , FONTE - unp | i:ognét&ms PRECOUNITARIO |  TOTAL _]

0118 lARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO SEINFRA KG 0,67600000 3,59 2,43
TOTAL Material: 243

_MiodeObra ~, ‘ —r _ FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO -
11328 [LADRILHISTA SEINFRA H 0,20000000 20,77 4,15
12543  |SERVENTE SEINFRA H 0,20000000 15,55 311

TOTAL Méo de Obra: 7.26
VALOR: 9,69
6.1. C1947 - PONTO ELETRICO, MATERIAL E EXECUCAO (PT)

Materal : -  ronte | uwp | coericEente |PReCOUNTARIO |  TOTAL
10356  |CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2 SEINFRA M 12,00000000 1,96 23,52
10419 |CAIXA ESTAMPADA 3'X3", 4'X2", 4X4" - CHAPA 18 SEINFRA UN 1,00000000 1,76 1,76
10428 |CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM SEINFRA UN 1,00000000 10,21 10,21
10957  |CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4" SEINFRA UN 1,00000000 2,02 2,02
10981  |DISJUNTOR MONOPOLAR 16A SEINFRA UN 0,10000000 9,50 0,95
1075  |ELETRODUTO DE PVCRIGIDO 3/4" SEINFRA M 3,00000000 3,50 10,50
11105  |ESPELHO 4"X2" OU 3'X3" SEINFRA UN 1,00000000 2,61 2,61
11181 |FITA ISOLANTE SEINFRA M 3,00000000 0,82 2,46
11262 |INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS SEINFRA UN 1,00000000 22,29 22,29
11409 |LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4" SEINFRA UN 2,00000000 0,88 176

TOTAL Material: 78,08
 MaodeObra - | ronre | uwp | coericente [erecounmirio|
0042 | AJUDANTE DE ELETRIGISTA SEINFRA H 3,00000000 16,77
12312 |ELETRICISTA SEINFRA H 3,00000000 20,77
(\ai‘\d‘é 'm‘tﬁ cE




RELATORIO ANALITICO - COMPOSIC}OES DE CUSTOS
OBRA: REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DATA : 25/07/2022 BDI : 25.22%

SALES FONTE VERSAD HORA MES AEF,

511 éww éa/e&’ DESCRIGAO: gﬁfggm DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS ORSE 2022005 M151%  69.89% 0772022

ENDERECO: gm\é%sssg }{:Lpggn{cégco GOMES, N.° 190 - BAIRRO CENTRO - sa:s::m oz7.1zzzz::::-sz;nr:::c/xo 1813287:// 47,76% Z:;EZ:

SINAPL 2022/07 COM DESONERAQ}-\O 83,55% 47,46% 08/2022

Composigde PROPRIA 0,00% 0,00% 04/2014
12543  |SERVENTE SEINFRA | H 2,50000000 15,55 38,88
TOTAL Mao de Obra: 151,50
| VALOR:; 229,58

6.2. C1949 - PONTO LOGICO, MATERIAL E EXECU(;AO (PT)
 Material FONTE UNID | COEFICIENTE |PRECOUNITARIO|  TOTAL
10363  [CABO LOGICO/VIDEO COAXIAL 75 (OHMS) SEINFRA M 4,00000000 1,42 T
10419 |CAIXA ESTAMPADA 3°X3", 4"X2", 4°X4" - CHAPA 18 SEINFRA UN 1,00000000 1,76 1,76
10428 |CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM SEINFRA UN 0,33000000 10,21 3,37
10957  |CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4" SEINFRA UN 1,00000000 2,02 2,02
110756  |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" SEINFRA M 3,00000000 3,50 10,50
11409  |LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4" SEINFRA UN 2,00000000 0,88 1,76
TOTAL Material; 25,09
_ Maode Obra. _FONTE | UND | COEFICIENTE |PRECOUNITARIO|  TOTAL

10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 3,00000000 16,77 50,31
12312 |ELETRICISTA SEINFRA H 3,00000000 20,77 62,31
12543  |SERVENTE SEINFRA H 2,50000000 15,55 38,88
TOTAL Mao de Obra: 151,50
VALOR: | 176,58

6.3. C2067 - QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE LUZ EMBUTIR ATE 36 DIVISOES 457X332X95MM, C/ BARRAMENTO
(UN)

Matenal _ FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNqAqu_J ToTAL
10193 |BARRAMENTO NEUTRO F/ BAIXA TENSAO SEINFRA UN 1,00000000 3239 32,39
10194  |BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSAQ SEINFRA UN 1,60000000 31,86 31,86
10195  |BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSAO SEINFRA UN 1,00000000 26,34 26,34
1754  |QUADRO DISTRIBUIGAO LUZ 207X332X95MM SEINFRA UN 1,00000000 87,98 87,98

TOTAL Material: 178,57

Méo de Obra ‘ 'FONTE UNID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 2,00000000 16,77 33,54
12312 |ELETRICISTA SEINFRA H 2,00000000 20,77 41,54

TOTAL Méo de Obra: 75,08
VALOR: 253,65

6.4.C1119 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 16A (UN)
Matorial . ; - | coemcente |pRecounmAmo|  TtotAL
1005 |DISUUNTOR TRIPOLAR 16A SEINFRA | UN 1,00000000 51,51 51,51
TOTAL Material: 51,51
 MaodeObra - FoNTE | uND | coEriciENTE ijREco UNTARIO | TOTAL
10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA H 0,80000000 16,77 e
12312 |ELETRICISTA SEINFRA H 0,90000000 20,7310V ggg,\. a
%) N .,us

%

et >,
3 (_é“ L

J



RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DATA : 25/07/2022 BDI : 25,22%
g /st ) SALES FONTE VERSAO HORA .~ MES AEF.
5 j:‘ﬂ 08 éa/e&’ DESCRIGAO: REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS ORSE 2022105 111.51%  68.89%  07/2022
’ SALES ’ '
LSS ODIDT 82 20 6 D ENDERECO: TRAVESSA FRANCISCO GOMES, N.° 190 - BAIRRO CENTRO - SBC 2022/08 - Fortaleza 12,76% 08/2022
CAMPOS SALES - CE SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO B385%  47.76%  05/2021
SINAP| 2022/07 COM DESONERAGAO 83,55% 47.46% 08/2022
Composicte PROPRIA 0,00% 0,00% 04/2014
l TOTAL Mo de Obra: I 33,78 |
| VALOR: | 35.30|
6.5. C4562 - DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS DE TENSAO - DPS'S - 40 KA/440V (UN)
Material o : e FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
18442 DISPOSITIVO DE PROTEGAQ CONTRA SUHT_OS DE TENSAO - DPS's SEINFRA UN 1,00000000 118,10 119,10
- 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAGCAQ
TOTAL Malerial: 119,10
VALOR: 119,10
6.6. S13177 - LUMINARIA DE SOBREPOR 40X40 40W (UN)
Materia! . o . - S . FONTE . | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO - TOTAL
113964 Luminaria sobrepor quadrada Led 4OW“, 6500K G- Light ou similar ORSE un 1,00000000 350,39 350,39
TOTAL Material; 350,39
- MéodeObra . - | roNTE | uND | COEFICIENTE | PRECOUNTARIO | © TOTAL ‘
102436S Eletrlmsta (honsta) ORSE h 1,00000000 15,59 15,59
106111S Servente de obras ORSE h 1,00000000 11,65 11,65
TOTAL Mo de Obra: 27,24
oo Senieo o . .1 FONTE lf,umou COEFICIENTE | PRECO UNITARIO L TOTAL =
$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,00000000 3,76 3,76
S$10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 1,00000000 3,61 3,61
TOTAL Servigo: 7,37
| VALOR: 385,03
6.7. C4792 - TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V (UN)
Maternl . | rowE | uNp | coerciNte |rRecounméRio| toTa
19106 ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4'X2" PARA INSTALAGAO DE SEINFRA UN 1,00000000 3,14 3,14
TOMADAS E INTERRUPTORES
19107 SUPORTE DE FIXAGAO PARA ESPELHO/PLACA 4'X2" P/ 3 SEINFRA UN 1,00000000 1,02 1,02
MODULOS, INSTALAGOES DE TOMADAS E INTERRUPTORES
19108 TOMADA 2P+T 104, 250V (APENAS MODULO) SEINFRA UN 2,00000000 4,38 8,76
TOTAL Material: 12,92
. Mao de Obra - .. | roNtE | UND | COEFICIENTE |PRECOUNTARIO| TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,29000000 16,77 4,86
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,29000000 20,77 6,02
TOTAL Mo de Obra: 10,88
| VALOR: 23,81

6.8. 062108 - TOMADA COM CAIXA 3 BLOCOS (USBIHDMINGA) PARA MESA/MOVEL (UN)

Malerat L | roNTE | UNID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO

1000202 TOMADA COM CAIXA 3 BLOCOS (USB/HDMINGA) PARA SBC UN 1,00000000 820,00
MESA/MOVEL




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DATA : 25/07/2022 BDI : 25,22%

SALES _ FONTE VERSAO “HORA MES REF.
%b &16 ﬁ@ fa/p,f DESCRICAO: | REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS oRsE 2092105 st eosen  oTizoz

SALES ! "
'” e enen [ENDEREGO: | TRAVESSA FRANCISCO GOMES, N2 190 - BAIRRG CENTRO - 586 2022108 -Forileza. H2.76% 0812022
CAMPOS SALES -CE SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 83.85% 47,76% 05/2021
SINAPE 2022/07 COM DESONERACAO 83,55% 47 46% 08/2022
Composigde PROPRIA 0,00% 0.00% 04/2014

TOTAL Material: 820,00

Mao de Obra FONTE "UNID |- COEFICIENTE = | PRECOUNITARIO | TOTAL
1099250 |ELETRICISTA SBC H 0,90000000 16,40 14,76
1099806 | AJUDANTE DE ELETRICISTA SBC H 0,30000000 12,19 10,97

TOTAL Mo de Obra: 25,73
VALOR: | 845,74
6.9. S13176 - LUMINARIA SOBREPOR QUADRADA LED 24W*, 6500K G- LIGHT OU SIMILAR (UN)

 Material o ; ; FONTE | UNID | COEFICIENTE |PRECOUNITARIO |  TOTAL
113962 Luminéria sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar ORSE un 1,00000000 59,37 59,37
TOTAL Material: 59,37

 MaodeObra FONTE UNID' | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
1024365 | Eletricista (honsta) ORSE h 1,00000000 15,59 15,59
1061118 Servente de obras ORSE h 1,00000000 11,65 11,65
TOTAL Mo de Obra: 27,24

Senvico , \ - FONTE UNID | COEFICIENTE | PRECOUNIARIO|  TOTAL
510549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,00000000 3,76 3,76
S$10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 1,00000000 3,61 3,61

TOTAL Servigo: 7,37
VALOR:] 94,01

6 10. 1004629 - LUMINARIA 12W DICROICA LED DIRECIONAVEL BASE BRANCA ILUMINIM (UN)

 Maeral ‘ ‘ ‘ ‘ FONTE | UND | COEF(CIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
1004629 |LUMINARIA 12W DICROICA LED DIRECIONAVEL BASE BRANCA SBC UN 1,00000000 26,90 26,90
ILUMINIM -
TOTAL Material: 26,90
VALOR: 26,90
6.11. 068094 - PONTO DE SOM PADRAO (UN)

Material . . -  FONTE _ UNID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL .
1003030 |ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 15mm 1/2" (1,146kg/m) SBC M 2,50000000 22,33 55,82
1003420 | FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 18m x 20mm SBC M 0,08000000 0,93 0,07
1003421  |BUCHA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO 1/2" SBC UN 2,00000000 1,02 2,04
1003480 | CAIXA ESMALTADA 4'x2" SBC UN 1,00000000 8,30 8,30
1003492  |PLACA (ESPELHO) CEGA PARA CAIXA 4'x2" WEG SBC UN 1,00000000 2,34 2,34
1007731 | ARRUELA ALUMINIO PARA ELETRODUTO 172" SBC UN 2,00000000 0,71 1,42
1030946 | CABO PARALELO POLARIZADO 2 x 0,75mm2 SBC M 7,60000000 1,58 12,01

TOTAL Material: 82,01

Méo da Obra. FONTE J UNID | COEFICIENTE |PRECOUNITARIO|  TOTAL
1099250 |ELETRICISTA SBC H 5,74000000 16,40 16
1099806 | AJUDANTE DE ELETRICISTA SBC H 5,20900000 12,19 &é@ae'

A - Xlﬂﬁs"
&\a\{‘\v\\ c Sﬁ‘u
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

SALES

OBRA: REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS

DATA : 25/07/2022

BDI ; 25,22%

}:ﬁi/&/’;ﬂﬂf gﬁl&&’ DESCRIGAO:

URiDS e oo T

SALES

REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS

e

ENDEREGO:

TRAVESSA FRANCISCO GOMES, N.° 190 - BAIRRO CENTRO -

FONTE
ORSE
SBC

VERSAOQ
2022/05

2022/08 - Fortaleza

HORA
1M11.51%
112,76%

MES REF.
69,89% 07/2022
0872022

CAMPOS SALES - CE SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 83,85%  47,76%  0S/2021
SINAPI 2022/07 COM DESONERAGAQ 83,55% 47,45% 0812022
Composigbe PROPRIA 0,00% 0,00% 04/2014

TOTAL Méo de Obra: I 157,ss|

VALOR:| 239,69

7.1. C1948 - PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUGAO (PT)

Material - ‘ - | FonE UNID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
10108 |AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,00350000 74,72 0,26
10441  |CAL HIDRATADA SEINFRA KG 2,50000000 1,10 2,75
10805  |CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 2,50000000 0,56 1,40
10884  |COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM SEINFRA UN 2,00000000 0,59 1,18
10885  |COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM SEINFRA UN 4,00000000 1,76 7,04
11293 |JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1 SEINFRA UN 1,00000000 4,98 4,98
412 |LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM SEINFRA UN 2,00000000 1,55 3,10
H426  |LUVA REDUGAO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM SEINFRA UN 1,00000000 2,96 2,96
11973 |TE PVC SOLDAVEL 32MM SEINFRA UN 1,00000000 3,33 3,33
12200  [TUBO PVC SOLDAVEL DE 25MM (3/4) SEINFRA 1,20000000 2,99 3,59
12201 |TUBO PVC SOLDAVEL DE 32MM (1) SEINFRA M 5,00000000 6,71 33,55

TOTAL Material: 64,14
[ MiodeObra - FONTE UMD | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO T rom - -]
10043  |AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 3,00000000 16,77 50,31
12320  |ENCANADOR SEINFRA H 3,00000000 20,32 60,96
12543  |SERVENTE SEINFRA H 2,50000000 15,55 38,88
TOTAL Mo de Obra: 150,15

VALOR: 214,28

7.2. C1950 - PONTO SANITARIO, MATERIAL E EXECUGAO (PT)

o Maters - . FONTE | UND | COEFICIENTE |PRECOUNTARIO| ToTAL.
10108  |AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,00400000 74,72 0.30
10441 |CAL HIDRATADA SEINFRA KG 3,00000000 1,10 3,30
10805  |CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 3,00000000 0,56 1,68
1282  [JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM SEINFRA UN 1,00000000 6,16 6,16
H283  |JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM SEINFRA UN 2,00000000 1,39 2,78
1284  |JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM SEINFRA UN 1,00000000 1,86 1,86
12012 |TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4°) SEINFRA UN 1,00000000 11,83 11,83
12013 |TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2") SEINFRA UN 1,00000000 2,39 2,39
12193 [TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4) - (NBR 5688) SEINFRA 0,33000000 10,84 3,58
12194  |TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2) - (NBR 5688) SEINFRA 1,56000000 3,91 5,86
12195 | TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2) - (NBR 5688) SEINFRA 0,50000000 6,65 3,32

TOTAL Material: 43,08

MiodeObra o ‘ FONTE | UMID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TotAL
10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 3,00000000 16,77 50,31
123820  |ENCANADOR SEINFRA H 3,00000000 20,32 0,96
12543  |SERVENTE SEINFRA H 2,50000000 2 . @éﬁ%

C1ap0"2 rpenCE 2y



RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DATA : 25/07/2022 BDI : 25,22%
g /)G SALES FONTE VERSAD HORA - MES REF.
E{?ﬂ &z/;;me (ﬁ/gf DESCRIGAO: REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS ORSE 202205 11151%  69.89%  07/2022
) g SALES ’ :
T | ENDEREGO: TRAVESSA FRANCISCO GOMES, N.° 190 - BAIRRO CENTRO - s8e 2022008 - Fortaleza 112.76% 0812022
CAMPOS SALES - CE SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 83.85%  47.76%  05/2021
SINAPL 2022/07 COM DESONERAGAQ 83,55% 47,46% 08/2022
Composigde PROPRIA 0,00% 0,00% 04/2014
TOTAL Mao de Obra: l 150,15 |
VALOR: | 193,21 ]
7.3.C0348 - BACIA DE LOUGA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

 Material ; ; FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
10171 BACIA LOUGA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA SEINFRA UN 1,00000000 395,95 395,95
10406  |CAIXA ACOPLADA DE LOUGA BRANCA PARA BACIA SEINFRA UN 1,00000000 209,48 209,48
11091 ENGATE CROMADO SEINFRA UN 1,00000000 17,71 17,71
11180  |FITA DE VEDAGAO SEINFRA M 0,56000000 0,28 0,16
11579  |PARAFUSO CROMADO P/FIXAGAO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA|  SEINFRA UN 2,00000000 7,50 15,00

CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON
11925 | TAMPA PLASTICA PARA BACIA SEINFRA UN 1,00000000 28,95 28,95
TOTAL Material: 667,25

Méo de Obra ; ; _FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 2,00000000 16,77 33,54
12320  |ENCANADOR SEINFRA H 2,00000000 20,32 40,64

TOTAL Mao de Obra: 74,18
VALOR: 741,43
7.4. C0985 - CUBA DE INOX PARA BANCADA,COMPLETA (UN)

Matena! - _ FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECOUMITARIO| TOTAL _}
10915  |CUBA DE AGO INOX SEINFRA UN 1,00000000 131,61 131,61
11861 SIFAO CROMADO 1 1/4"X1 1/2" SEINFRA UN 1,00000000 136,62 136,62
12271 VALVULA DE METAL 1 1/4" SEINFRA UN 1,00000000 31,67 31,67

TOTAL Material: 299,90
 MdodeObra ; FONTE [ uwo [ coemcents PRECOUNITARIO | TOTAL
12320  |ENCANADOR SEINFRA H 1,50000000 20,32 30,48
TOTAL Mao de Obra: 30,48
VALOR: 330,38
7.5.11230 - BANCADA DE GRANITO OUTRAS CORES E= 3CM (M2)
Material , ; FONTE | UMD | COEFICENTE |PRECOUNITARD |  ToTaL
11230  |BANCADA DE GRANITO OUTRAS CORES, E=3cm SEINFRA M2 1,00000000 422,64 422,64
TOTAL Material: 422,64
VALOR: | 422,64 l
7.6.C4770 - CUBA DE LOUCA BRANCA DE SOBREPOR D"41CM S/ TORNEIRA C/ ACESSORIOS (UN)

 Material _ FONTE | uND _COEFICIENTE | PRECOUNITARIO | TOTAL

1091 ENGATE CROMADO _ SEINFRA UN 1,00000000 17,?( \5 B
<D
11180  |FITA DE VEDACAO SEINFRA M 0,84000000 K N
11864  |SIFAQC METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2" SEINFRA UN 1,00000000 12@%@ e 5
Lat
NA




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DATA : 25/07/2022 BDI : 25,22%
SALES "FONTE VERSAO HORA ~ . MES AEF.
E jm} a &M;M‘g’ faé@ DESCRICAO: REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS ORSE 2022108 111.51%  6989% 0712022
SALES ’ '
"7 |ENDEREGO: | TRAVESSA FRANCISCO GOMES, N.° 190 - BAIRRO CENTRO - s8¢ 2022106 - Forateza 1276% oerz022
CAMPOS SALES - CE SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAC 83,85%  47.76% 0572021
SINAPI 2022/07 COM DESONERAGAQ 83,55% 47,46% 08/2022
Composigde PROPRIA 0,00% 0,00% 04/2014
19073 |CUBA DE LOUGA BRANCA DE SOBREPOR D=41CM,|  SEINFRA UN 1,60000000 179,71 179,71
PROFUNDIDADE=8CM, COM  VALVULA
TOTAL Material: 326,66

MaodeObra FONTE UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
10043  |AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 1,50000000 16,77 25,16
12320  |ENCANADCR SEINFRA H 1,50000000 20,32 30,48

TOTAL Méo de Obra: 55,64
VALOR: 382,29
7.7. C2504 - TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA LONGA P/PIA (UN)
- ’ s 5 T

Material ~ _ FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
11180 [FITA DE VEDACAO SEINFRA M 0,28000000 0.28 0,08
12131 |TORNEIRA DE PRESSAC CROMADA LONGA P/PIA 3/4' SEINFRA UN 1,00000000 86,52 86,52

TOTAL Material: 86,60
~ Maode Obra.  FONTE UNID | COEFICIENTE . | PRECO UNITARIO TOTAL
0043 | AJUDANTE DE ENGANADOR SEINFRA H 0,65000000 16,77 10,90
12320  |ENCANADOR SEINFRA H 0,65000000 20,32 13,21
TOTAL Mo de Obra: 24,11
VALOR: 110,71
7.8.C2312 - TANQUE DE LOUCA C/ICOLUNA (UN)

_ Material | uND | COEFICIENTE PRECOUNTARIO |  TOTAL
10851 |GONJUNTO FIXAQAO PITANGUE SEINFRA UN 1,00000000 23,85 23,85
11180  |FITA DE VEDAGAO SEINFRA M 0,75000000 0,28 0,21
11861  [SIFAO CROMADO 1 1/4"X1 1/2" SEINFRA UN 1,00000000 136,62 136,62
11937 |[TANQUE DE LOUGA BRANCA COM COLUNA SEINFRA UN 1,00000000 325,24 325,24
12271 |VALVULA DE METAL 1 1/4" SEINFRA UN 1,00000000 31,67 31,67

TOTAL Material: 517,59
 Maode Obra FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 3,00000000 16,77 50,31
12320  |ENCANADOR SEINFRA H 3,00000000 20,32 60,96

TOTAL Méo de Obra: 1127
VALOR: | 628,86

7.9. 94793 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA

CROMADOS FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 08/2021 (UN)
 Maeral \ -  ronre | ump | coemcewte |precoummAmio|  tota
00003148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 16 MM X 50 M (LXC) SINAPI UN 0,01680000 11,43 0,19
00006014 |REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SINAPY UN 1,00000000 134,45 134,45
SIMPLES, BITOLA 1 1/4 * (REF 1509)

TOTAL Material: 134,64

Servio FoNtE |




RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DATA : 25/07/2022 BOI: 25,22%
SALES . FONTE VERSAO HORA MES REF.
§ l 0@ (2/@6’ DESCRIGAO: | REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS ORSE 2022105 151%  eosee  omom
SALES : '
’"”“ e I ENDEREGO: | TRAVESSA FRANCISCO GOMES, N.° 190 - BAIRRO CENTRO - SBe 2022108 - Fortaleza 112,76% 082022
CAMPOS SALES - CE SEINFRA 0271 COM DESONERAGAO 83,85%  47,76% 052021
SINAPI 2022/07 COM DESONERAOAO 83,55% 47,46% 08/2022
Composigbe PROPRIA 0,00% 0,00% 04/2014
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,31310000 17,63 552
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI| H 0,31310000 21,75 6,81
COMPLEMENTARES
TOTAL Servigo: 12,33
VALOK| 146,95

7.10. 95544 - PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAGAO. AF _01/2020 (UN)
Material FONTE | UND COEFICIENTE | PREGO umTAmo . TOTAL
00011703 |PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA SINAPI UN 1,00000000 25,23 25,23

TOTAL Material: 25,23
Sevigo o ; o . FONTE uND | coericiENTE | PREGO unfrARmJ TOTAL
88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAP} H 0,31620000 21,75 6,88
COMPLEMENTARES
88316  [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09960000 16,83 1,68
TOTAL Servigo: 8,56
VALOR: 33,77
7.11. C4825 - PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS (UN)
Matanal - ; . , , ~ FONTE | unD _COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
19139 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSEH PARA PAPEL TOALHA|  SEINFRA UN 1,00000000 42,35 42,35
INTERFOLHADO
TOTAL Material: 42,35
Maodeoma ; - FONTE UNID | COEFICIENTE Paecoumrﬁmd TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,50000000 20,77 10,38
TOTAL Mao de Obra: 10,39
VALOR:| 52,74

7.12. 95547 - SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A
1500 ML, INCLUSO FIXACAO AF 01/2020 (UN)
 Malerat , _FONTE | UNID | COEFIGIENTE |PREGOUNTARIO |  ToTAL
00011758 |SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE SINAPI UN 1,00000000 56,70 56,70
LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML
TOTAL Material: 56,70
 Senigo o o . o _ FONTE UNID | COEFICIENTE mgco;ummmo TOTAL |
88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,31620000 21,75 6,88
COMPLEMENTARES
88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09960000 16,83 1,68
TOTAL Servigo: 8,56
VALOR:l 65,24

7.13. 00001370 - DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (UN)

Mateﬂal

FONTE

UNID

COEFICIENTE

PRECO uN‘n'ARifi o

00001370

DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2*"

SINAPI

UN

1,00000000

95,’1\7




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DATA : 25/07/2022 BDI : 25,22%
fiy fjUenkndie) SALES FONTE VERSAD HORA - . MES REF.
g&ﬁ JWM (.S(Z/%’ DESCRICAO: REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS ORSE 2022105 111.51%  69.89% 0712022
P i SALES SR
csmeeere |ENDEREGO: | | TRAVESSA FRANCISCO GOMES, N.° 190 - BAIRRO CENTRO - s8¢ 2022108 - Fortaleza 112.76% 0812022
CAMPOS SALES - CE SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 83,85% 47,76% 05/2021
SINAPT 2022/07 COM DESONERAGAC 83,55% 47,46% 08/2022
Composigbe PROPRIA 0,00% 0,00% 0472014
TOTAL Material: | 95,77 |
VALOR:| 95,77 |
7.14. C4835 - ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAGAO, SEM MOLDURA (M2)

Material . FONTE UNID. | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO | TOTAL
11580 | PARAFUSO FRANCES 1/2'X8" COM 2 PORCAS SEINFRA UN 4,00000000 5,87 23,48
19145  [ESPELHO CRISTALE = 4 MM SEINFRA M2 1,00000000 379,25 379,25

TOTAL Material: 402,73

Mo de Obra FONTE UNID | COEFICIENTE |PREGOUNITARIO|  TOTAL
12391 |PEDREIRO SEINFRA H 2,00000000 20,77 41,54
12543  |SERVENTE SEINFRA H 0,40000000 15,55 6,22

TOTAL Méo de Obra: 47,76
VALOR: 450,49
8.1.C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA (M2)

Materal - _FONTE | UNID | COEFICIENTE |PRECOUNTARIO|  TOTAL
11347 |LIXA PARA MADEIRA/IMASSA SEINFRA UN 0,40000000 0,55 0,22
{1513 |MASSA CORRIDA A BASE DE PVA SEINFRA KG 0,70000000 2,92 2,04

TOTAL Material: 2,26
MzodeObra ; _ FONTE _UNID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO|  TOTAL
10045 | AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,20000000 16,77 3,35
12395  [PINTOR SEINFRA H 0,30000000 20,77 6,23
TOTAL Mo de Obra: 9,58
VALOR:| 11,85
8.2. 88489 - APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
AF 06/2014 (M2)
Materal ; FONTE UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00007356 ITINTA LATEX AGRILICA PREMIUM, COR BRANGO FOSCO SINAP! L 0,33000000 22,26 7,35
TOTAL Material: 7,35
sevio ; . FONTE | unD COEFICIENTE | PRECOUNITARIO | TOTAL
88310  |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP H 0,18700000 23,43 4,38
88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06900000 16,83 1,16
TOTAL Servigo: 5,54
VALOR: | 12,88

8.3. 88496 - APLICA(;AO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 (M2)

Material ; , ~ - - ~ FONTE umo : COEFICIENTE LPREC;O um‘rlxmo 7 TOTM,
00003767 |LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR SINAPI UN 0,10000000 0,77 ,08
VERMELHA oht>
00043626 |MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS SINAPI KG 1,55502000 2,3Q \’\\\a"’ Ny
AL '.‘:\
c\a\> ‘:\u“\ ae®

Eoeete P



RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DATA : 25/07/2022 BD! : 25,22%

g )t SALES : FONTE VERSAO HORA = MES -  WEF.
E}::L i JWM (ﬁéy DESCRIGAO: | REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS onse 2072108 5% sossn 0712022
— - SALES o

' """ |ENDEREGO: | TRAVESSA FRANCISCO GOMES, N.° 190 - BAIRRO CENTRO - s8¢ 202208 - Fortaleza 112,76% oarz022
CAMPOS SALES - CE SEINFRA  027.1 COM DESONERAGAO 83.85%  47,76% 052021
SINAPI 2022/07 COM DESONERAGAO 83.55% 47.46% 08/2022
Compasige PROPRIA 0,00% 0,00% 0472014
TOTAL Material 366

Senigo o ‘ - FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88310  |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,67200000 23,43 15,74
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24700000 16,83 4,16

TOTAL Servigo: 19,90
VALOR:| 23,53
8.4. 88488 - APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS.
AF_06/2014 (M2)
 Meterl ; ‘ o FONTE | UNID | COEFICIENTE |PRECOUNITARIO|  TOTAL
00007356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,33000000 22,26 7,35
TOTAL Material: 7,35
 semigo o . FONTE UNID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO|  ToTAL
88310  |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24400000 23,43 5,72
88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08900000 16,83 1,50
TOTAL Servigo: 7.22
VALOR: 14,54
9.1. C1987 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)M (UN)

Matorial ; o - - . FONTE UNID | COEFICIENTE | PRECOUNTARIO |  TOTAL
10109  [AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,01060000 67,50 0,72
10209  [BATENTE DE PERCBA {MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA|  SEINFRA UN 1,00000000 164,28 164,28

1FL.
10441 | CAL HIDRATADA SEINFRA KG 1,72000000 1,10 1,89
10805 | CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 1,72000000 0,56 0,96
11031 | DOBRADIGA DE FERRO PARA PORTA INTERNA SEINFRA UN 3,00000000 24,67 74,01
11155  |FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA SEINFRA UN 1,00000000 46,00 46,00
11240  |GUARNIGAO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA|  SEINFRA UN 2,00000000 43,58 87,16
PORTA 1FL.
1590  |PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM SEINFRA UN 8,00000000 027 2,16
11708  |PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M SEINFRA UN 1,00000600 21078 210,78
M724  |PREGO SEINFRA KG 0,20000000 15,54 31
919 | TACO PARA FIXAGAO DE BATENTE/RODAPE SEINFRA UN 5,00000000 1,38 8,28
TOTAL Malerial: 599,35
. MiodeObm  FONTE UNID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL |
10041  |AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 3,75000000 16,77 62,89
10498  |CARPINTEIRO SEINFRA H 3,75000000 20,77 77,89
12391  |PEDREIRO SEINFRA H 1,40000000 20,77 20,08
12543  |SERVENTE SEINFRA H 1,40000000 15,56 21,77
TOTAL Mao de Obra: 191,63
VALOR| 790,97 |

9.2. C1986 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X 2.10)M (UN)




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DATA : 25/07/2022 BDI : 25,22%

SALES FONTE VERSAO HORA™  MES REF.

g [:11 6 (JJ’ éa/e\f DESCRICAO: gﬁfé)SRMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS ORSE 2022005 M1.51%  60.89% 0712022

T | e e B | o,

SINAPI 2022/07 COM DESONERAGAQ 83,55% 47,46% 08/2022

Composigde PROPRIA 0,00% 0,00% 0472014

“Material FONTE UNID COEFICIENTE .| PRECO UNITARIO TOTAL
10109 |AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,01060000 67,50 0,72
10209 BF/:\JENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA|  SEINFRA UN 1,00000000 164,28 164,28

1FL.
10441 |CAL HIDRATADA SEINFRA KG 1,72000000 1,10 1,89
10805  |CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 1,72000000 0,56 0,96
11031 DOBRADIGA DE FERRO PARA PORTA INTERNA SEINFRA UN 3,00000000 24,67 74,01
11155  |FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA SEINFRA UN 1,00000000 46,00 46,00
11240  |GUARNICAO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA|  SEINFRA UN 2,00000000 43,58 87,16
PORTA 1FL.

11590  |PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM SEINFRA UN 8,00000000 0,27 2,16
1707  |PORTA LISA DE CEDRO 0.70X2.10M SEINFRA UN 1,00000000 184,10 184,10
1724  |PREGO SEINFRA KG 0,20000000 15,54 3,11
11919 |TACO PARA FIXAGAO DE BATENTE/RODAPE SEINFRA UN 6,00000000 1,38 8,28
TOTAL Material: 572,67
 MaodeObra - FONTE. UNID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
10041  |AJUDANTE DE CARPINTEIRC SEINFRA H 3,75000000 16,77 " 62,89
10498 |CARPINTEIRO SEINFRA H 3,75000000 20,77 77,89
12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,40000000 20,77 29,08
12543  |SERVENTE SEINFRA H 1,40000000 15,55 21,77
TOTAL Mao de Cbra: 191,63
VALOR:| 764,29

9.3. C1967 - PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR
EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZARNISTA (M2)

Material FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECOUNARIO |  ToTAL
(0109  [AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,00290000 67,50 020
10805  |CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 1,17000000 0,56 0,66
H702  |PORTA DE ALUMINIO SEINFRA M2 1,00000000 454,40 454,40

TOTAL Material: 455,26

MaodeObra FONTE _UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL _|
12391  |PEDREIRO SEINFRA H 1,50000000 20,77 31,16
12543  |SERVENTE SEINFRA H 2,50000000 15,55 38,88

TOTAL Mao de Obra: 70,04
VALOR: | 525,28

9.4. COMP-PORT22 - PORTA 2 FOLHAS DE CORRER VIDRO TEMPERADO E=10MM (2,00X2,30)M, COM SENSOR DE
PRESENC}A E KIT AUTOMACAO COM ADESIVO VINIL (CJ)

7; Ma:ena: . ; FONTE | UND | _COEFICIENTE | PRECOUNITARIO | TOTAL
10856 CONTRAPLACA DE FECHADURA CENTRAL (1504) SEINFRA UN 1,00000000 22,90 22, 90
11152 FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521) SEINFRA UN 1,00000000 107,87 107,87
12160 TRINCO INFERIOR (1502) SEINFRA UN 1,00000000 36,17 36,17
12258 VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAGAO SEINFRA M2 4,60000000 330,9} /\522,55

1036574 PUXADOR TUBULAR DUPLO INOX ESCOVADO 30CM SBC UN 1,00000000 303,57 30 %a‘ig

102277 Perfil Aluminio, U, usado como trilho superior em porta de correr ORSE m 2,00000000 37, \0 \a \J\\‘agg }\5@
£ e
E“‘g\';e\gj(:ﬁe%b



RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DATA : 25/07/2022 BDI : 25,22%
o il SALES FONTE VERSAO HORA -~ MES . REF.
%}j 5 Ca/,;pa‘g’ fa/e.j’ DESCRIGAO: REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS ORSE 2022005 1151%  69.80% 0712022
po—bgy - SALES e :
“"*" [ENDEREGO: | TRAVESSA FRANCISCO GOMES, N> 190 - BAIRRO CENTRO - s8e 2022008 - Fortaleza 112.76% 0612022
CAMPOS SALES - CE SEINFRA  027.1 COM DESONERAGAO 83,85%  47.76% 052021
SINAPI 2022/07 COM DESONERACI\O 83,55% 47.46% 08/2022
Composigde PROPRIA 0,00% 0,00% 0472014
18629  |VINIL AUTC-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAGAO SEINFRA M2 4,60000000 109,75 504,85
TOTAL Material: 2.572,91
Servigo ‘ - . FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
112564  |KIT PARA AUTOMACAO DE PORTAO DESLIZANTE (CORRER) SBC UN 1,00000000 1.214,28 1.214,28
067100 |SENSOR PRESENCA INFRAVERMELHO TEC.QUAD ANTIMASC. SBC UN 2,00000000 682,23 1.364,46
TETO/PAREDE
TOTAL Servigo: 2.578,74
VALOR: | 5.151,65
10.1. 170490 - PORCELANATO 60X60CM BORDA RETA PANNA PLUS POLIDO BEGE ELIANE (M2)
Material FONTE | UMD | COEFICIENTE |PRECOUNITARIO |  TOTAL
1000578 | PORCELANATO 60x60cm BORDA RETA PANNA PLUS POLIDO BEGE SBC M2 1,05000000 158,25 166,16
ELIANE
1007038 [REJUNTE  PARA  PORCELANATO  ACRILICO  MARFIM SBC KG 0,35000000 33,49 11,72
(0,35kg/m2)PORTOKOL
1033838 |ARGAMASSA PORCELANATO INTERNO E EXTERNO BRANCA SBC KG 5,00000000 1,79 8,95
AXTON (5 kg/
TOTAL Material: 186,83
MiodeObra. . FONTE. UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO . ToTAL.
1099100  |LADRILHEIRO SBC H 0,64000000 16,40 10,50
1099780  |AJUDANTE ESPECIALIZADO - LADRILHEIRC SBC H 0,30000000 12,19 3,66
TOTAL Mao de Obra: 14,16
VALOR: | 200,98

10.2. C2181 - REGULARIZAGAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP=

3CM (M2)

. Materiat . FONTE l— UNID | COEFICIENTE |PRECOUNITARIO|  TOTAL
10108 |AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,03650000 67,50] 2,46
10805  |CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 14,58000000 0,56 8,16

TOTAL Material: 10,62

Mo de Obra FONTE | UND | COEFICENTE |PRECOUNTARD |  TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,25000000 20,77 5,19
12543  {SERVENTE SEINFRA H 0,55000000 15,55 8,55
TOTAL Mao de Obra: 13,74

VALOR: | 24,37

10.3. C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2MM EM CERAMICA, ACIMA DE 30X30 CM
(900 CMZ) E PORCELANATOS (PAREDE/PlSO) (MZ)
Matena! . - ; L ; FONTE l uND | cb‘;ﬁimgms | PRECOUNITARIO |  TOTAL
10118 | ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO | I SEINFRA | KG 0,16900000 3,59 0,61
TOTAL Material: 0,61
 MacdeObra [ rone [ uwp | coericente PRECO UNITA L
11328 |LADRILHISTA SEINFRA H 0,20000000 ‘
12543  |SERVENTE SEINFRA H 0,20000000




RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DATA : 25/07/2022 BDI : 25,22%
SALES FONTE VERSAO HORA MES REF.
!6 08 &/g@ DESCRIGAO: | REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS oRsE 2029005 1s1%  eoson  Graoms
SALES ’ '
. W o ENDEREGO: | TRAVESSA FRANCISCO GOMES, N.° 190 - BAIRRO CENTRO - S8e 2022/08 - Fortaleza H276% 0812022
CAMPOS SALES - CE SEINFRA  027.1 COM DESONERAGAO 8385%  4776%  05/2021
SINAP| 2022/07 COM DESONERAGAQ 83,55% 47,46% 08/2022
Compasigée PROPRIA 0,00% 0,00% 04/2014
| TOTAL Méo de Obra: | 7.26(
( VALOR: | 7,87!
10.4. 170458 - PORCELANATO 60X60CM BORDA BOLD RUSTICO ACETINADO SILEX GREY (M2)
Material ; - - FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
1001652 | PORCELANATO 60x60cm BORDA BOLD RUSTICO ACETINADO SILEX SBC M2 1,00000000 99,10 99,10
GREY PORTINARI
1007038 |REJUNTE  PARA  PORCELANATO  ACRILICO  MARFIM SBC KG 0,35000000 33,49 1,72
(0,35kg/m2)PORTOKOL
1033838 |ARGAMASSA PORCELANATO INTERNO E EXTERNO BRANCA SBC KG 5,00000000 1,79 8,95
AXTON (5 kg/
TOTAL Material: 119,77
Maode Obra. . FONTE | UNID | COEFICIENTE | PrEGO UNITARIO . ToTAL
1099100 |LADRILHEIRO SBC H 0,57000000 16,40 9,35
1099780 | AJUDANTE ESPECIALIZADO - LADRILHEIRO SBC H 0,30000000 12,19 3,66
TOTAL Mao de Obra: 13,01
VALOR: l 132,77

11 1.1017325 - KIT INSTALACAO DE AR CONDICIONADO EOS 18000 A 22000 3M (1/4 E 5/8) (UN)
| - uNID l cosncnsms | preco. uumimo o

Matenal S . . :

1017325 |KIT INSTALAGAO DE AR CONDIGIONADO EOS 18000 A 52000 3m (1/4 UN 1.00000000 423,00 423,00
E 5/8)

TOTAL Material: 423,00

VALOR: ] 423,00

11.2. 00039548 - AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60
HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A SELO PROCEL GAS HFC CONTROLE S/ FIO (UN)
 Equipamento o - - - FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
00039548 |AR GONDIGIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE) 18000 SINAPI UN 1,00000000 2.779,37 2.779,37
BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO
ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO
TOTAL Equipamento: 2.779,37
VALOR: 277937

11.3.1082123 - INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9000 E 1200 BTU'S (MO E LINHA FRIGORIGENA) (UN)
. Maer . ‘ ~ ; - FONTE | UND | coeFcCIENTE |PRECOUNTARID|  TOTAL
1082123 INSTALACAO DE AFI CONDICIONADO SPLIT 9000 E 1200 BTU'S (MO SBC UN 1,00000000 780,00 780 00
E LINHA FRIGORIGENA)
TOTAL Material: 780,00
vaLor | 780,00 |

FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2014 (UN)

Matanal

 FONTE

11.4. 89866 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO -

00000122

ADESIVO PLASTICO PAF(A PVC. FRASCO COM *850" GR

SINAPI

0,00710000

~ pnscou{mm{’ e

\55 78
o




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DATA : 25/0712022 BDI: 25.22%
SALES FONTE VERSAQ HORA ' MES REF,
% i& 05’ éa/e‘(’ DESCRIGAO: REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS ORSE 2022005 11151%  6988% 0772022
SALES ‘ '
““‘“””m " [ENDEREGO: | TRAVESSA FRANCISCO GOMES, N 190 - BAIRRO CENTRO - s8¢ 2022008 - Foraleza 12.76% osrz02z
CAMPOS SALES - CE SEINFRA  027.1 COM DESONERAGAO 83.85%  47.76%  05/2021
SINAP] 2022/07 COM DESONERAGAO 83,55% 47,46% 08/2022
Composigde PROPRIA 0,00% 0,00% 04/2014
00003528 |JOELHO PVC, SOLDAVEL, 0 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA SINAPI UN 1,00000000 0,93 0,93
PREDIAL
00020083 [SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,00800000 63,20 0,51
1000 CM3
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02100000 2,16 0,05
TOTAL Material: 1,89
. Senigo - : ‘ ; l FONTE | UMD | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88248  |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICG COM SINAPI H 0,07000000 17,63 1,23
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,07000000 21,75 1,52
COMPLEMENTARES
TOTAL Servigo: 2,75
VALOR: 461
11.5. 89865 - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2014 (M)
 Materal o FONTE | UNID | COEFICIENTE |PRECOUNITARIO|  TOTAL |
00009868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,05000000 472 4,96
00038383  [LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,06300000 2,16 0,14
TOTAL Material: 5,10
er - | rowre | unp | coEFICIENTE | PREGO UNITARIO | .
88248  |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,19000000 17,63 3,35
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS|  SINAPI H 0,19000000 21,75 4,13
COMPLEMENTARES
TOTAL Servigo: 7,48
VALOR: 12,55
12.1.1000322 - ARMARIO MADEIRA SOB BANCAS-COMPENSADOILAMINADO (M2)
Materal ~ . ~ - COEFICIENTE | PRECOUNITARIO | TOTAL
1000322 P\HMAR!O MADEIRA SOB BANGAS-COMPENSADO/LAMINADO 1,00000000 2.300,00 2.300,00
TOTAL Material: 2.300,00
VALOR: 2.300,00

12.2. 090126 - PAINEL MADEIRA REVESTIDO LAMINADO MADEIRA TEXTURIZADO (M2)

 Material ‘ . , - FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO [ _ TOTAL

1000157 |LAMINADO MELAMINICO 1,3mm 1.25x3,08m (3, 85m2)FOS/BRILHO SBC M2 2,26200000 102,97 232,92

1000459 | PERFIL ALUMINIO ANODIZADO SBC M 0,26000000 34,65 9,01

1000460 |CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1.1/4" E=3/16" SBC 0,33600000 31,64 10,63

1008272 | COLA PARA LAMINADO FORMICA 3,78kg/m2 SBC KG 0,91600000 32,10 29,40

1014202 |BUCHA DE NYLON PARA FIXACAO TIPO S7 SEM PARAFUSO SBC UN 6,00000000 0,36 2,16

1017878 | CHAPA DE COMPENSADO VIROLA 18mm 2.20x1.60m (3,52m2) SBC M2 1,04900000 73,86 77,48
TOTAL Material 361,60

MdodeOba  FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO QIAL
1099360 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA SBC H 5.98000000| ‘ k
1099443 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO SBC H 4,22700000




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DATA : 25/07/2022 BDI : 25,22%
SALES FONTE VERSAQ HORA MES REF.
E 51 JWM’ ﬁz%&@ DESCRIGAQ: REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS ORSE 2022105 151%  69.69% 072022
SALES ' '
“"*~* IENDEREGO: | TRAVESSA FRANCISCO GOMES, N.° 190 - BAIRRO CENTRO - s8e 2022008 - Fortaloza 112.76% oarz022
CAMPOS SALES - CE SEINFRA  027.1 COM DESONERAGAO 8385%  47.76%  08/2021
SINAPT 2022/07 COM DESONERAGAD 83,55% 47 46% 08/2022
Composigde PROPRIA 0,00% 0,00% 04/2014
TOTAL Mo de Obra: 149,62 |
VALOR: l 511,23 |
12.3. C0357 - BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3CM (COLOCADO) (M2)

Material FONTE | UNiD | COEFICENTE | PRECOUNTARIO|  TOTAL
10108  |AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,00800000 74,72 0,60
10805  |CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 3,20000000 0,56 1,79
11230  |BANCADA DE GRANITO OUTRAS CORES, E=3cm SEINFRA M2 1,00000000 422,64 422,64

TOTAL Material: 425,03

MiodeOba FONTE | UMD | COEFICENTE |PRECOUNTARIO|  ToTAL
12391 |PEDREIRO SEINFRA H 1,20000000 20,77 24,92
12543  |SERVENTE SEINFRA H 2,00000000 15,55 31,10

TOTAL Méo de Obra: 56,02
VALOR: 481,05
12.4. C1448 - GUARDA CORPO DE TUBO DE ACO INOX (M)

. Material o  FONTE | UNID | COEFICIENTE |PRECOUNITARIO|  TOTAL
10108 |AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,00050000 74,72 0,04
10805  |CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 0,15000000 0,56 0,08
12207 | TUBO AGO INOX SEINFRA M 1,00000000 97,90 97,90

TOTAL Material: 98,02

 MiodeObra ~ FoNTE | unD | coemcEnTE |PRECOUNTARIO|  TotaL
11530  |MONTADOR SEINFRA H 1,00000000 20,77 20,77
12391  |PEDREIRO SEINFRA H 0,25000000 20,77 5,19
12543  |SERVENTE SEINFRA H 0,35000000 15,55 5,44
TOTAL Mao de Qbra: 31,40
VALOR: | 129,43

12.5. 507842 - LETRAS EM AGO ESCOVADO 40 X 40 CM (UN)

 Material FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO r TOTAL

107550 Letras ago escovado 40 x 40cm ORSE un 1,00000000 187,70 187,70
TOTAL Material: 187,70
VALOR:I 187,70

12.6. $02435 - LETRAS EM A(;O INOX 25 X 25 CM (UN)

Materal  FONTE | ‘Ump:]  COEFICIENTE T ereco UNITARIO | TOTAL
101328 Letras ago inox 25 x 25cm ORSE un 1,00000000 ,90 \ 134, 90

TOTAL Material: \ 134,90

Y

\ ‘i54.9o|




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DATA : 25/07/2022 BOI : 25.22%

B N i 7 / _ SALES i _ FONTE - VERSAO HORA  MES . WEF.
gjﬂ a CWM Sates ToEscricho: REFORWMA DO PREDIO DA CAVARA MUNICIPAL DE CAVPOS orse 2072105 Vst cosen  ommen
e T ENDEREGO: | TRAVESSA FRANCISCO GOMES, N.< 190 - BAIRRO CENTRO - SEC 2022(08 - Foraleza 12.76% 0812022
CAMPOS SALES - CE SEINFRA  027.1 COM DESONERAGAO 8385%  47.76%  05/2021
SINAPI 2022/07 COM DESONERACAO 83,55% 47 ,46% 08/2022

Composigde

PROPRIA

0,00%

0,00% 0472014

12.7. 99841 - GUARDA-CORPO PANORAMICO COM PERFIS DE ALUMINIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM

CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_P (M)

Material . ; ; : .FONTE UNID | COEFICIENTE = | PREGO UNITARIO TOTAL
00001332 |CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2 SINAPI KG 1,40000000 10,97 15,36
00011002 |ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM SINAPI KG 0,00300000 52,82 0,16
00011964 |PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8",]  SINAPI UN 3,33300000 2,70 9,00

COMPRIMENTO 75 MM
00013246 |PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA,|  SINAPI UN 5,00000000 0,51 2,55
DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA
LISA LEVE
00020259 |PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15° MM PARA|  SINAPI M 3,14900000 11,00 34,64
ESQUADRIAS
00034360 | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO SINAPI KG 3,40900000 41,11 140,14
00034391 |VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA|  SINAPI M2 0,89800000 1.084,95 1.082,78
TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO
00039961 |SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,85500000 29,98 25,63
TOTAL Material: 1.310,26
o sewe - _{  FONTE | UNID | COEFICIENTE |PRECOUNTARIO |  TOTAL
88251  |AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,75400000 18,14 49,96
88315 |SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,35300000 22,24 74,57
TOTAL Servigo: 124,53
L VALOR: 1.434,74
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